
Elektro-čelik d.o.o.  

 

za projektiranje, nadzor, proizvodnju i montažu 
Istarska ulica 27, 48260 Križevci, HRVATSKA 
Ured: Franje Markovića 28, 48260 Križevci, HRVATSKA 
IBAN: ERSTE: HR8924020061100696905 
OIB: 55371845242; Matični broj: 03502562 
Tel:  ++385 (0)48 681 975, Fax: ++385 (0)48 712 420  
WEB: www.elektro-celik.hr   E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr 

 

Križevci, Ožujak 2021. 

Investitor: Vodne usluge d.o.o.  
Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 
OIB: 48337206587 

 

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 
Borisa  Papandopula 16, 43000 Bjelovar 
OIB: 12260386725 
 

 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH 
STANICA KANALIZACIJSKE MREŽE  

MAPA 2 
 
Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 

vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno-Faza 2 
   

Lokacija: Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena 

Zajednička oznaka projekta: OSIŽ-GL-F2 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT 

Broj projekta: GLP-16/21 

Glavni projektant: Mladen Carek, mag.ing.aedif. 

 

Projektant: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el. 

 

Suradnik: Andrija Siladi, struč.spec.ing.el.  Direktor: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el. 



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 
Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 2 od 104 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

 

Z.O.P. : OSIŽ-GL-F2 

 

MAPA 1.  GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE I   
  PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE 

- izrađen od " Prostor EKO " d.o.o. za projektiranje i usluge Bjelovar 
- T.D.: 43/19-GL-F2, od 15. ožujka 2021. godine 
- projektant:  Mladen Carek mag.ing.aedif.; G 4956 

 

MAPA 2. GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA 
KANALIZACIJSKE MREŽE 

- izrađen od " ELEKTRO-ČELIK" d.o.o. Križevci 
- GPL-16/21, od 30 ožujka 2020. godine 
- projektant:  Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.; E 649 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

RJEŠENJE   br.  16/01/2021 

kojim se imenuje  TOMISLAV IVANEK, dipl.ing.el. 

 

za  PROJEKTANTA za izradu projekta : GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT CRPNIH STANICA 
KANALIZACIJSKE MREŽE  

Investitor :   Vodne usluge d.o.o., 
    Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 
 
Naručitelj:    Prostor EKO d.o.o. 

Borisa  Papandopula 16, 43000 Bjelovar 
 

Građevina : Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

Broj projekta :  GLP-16/21 

Zajednička oznaka 

projekta :   OSIŽ-GL-F2 

Lokacija : Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena 

sa stupanjem na dužnost odmah. 

Imenovani je upisan u imeniku ovlaštenih elektro inženjera Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike pod rednim brojem 649, rješenjem KLASA: 500-08/14-01/649; Ur. br: 505-04-
14-1 od 18.10.1999. godine i zadovoljava sve ostale uvjete prema Zakonu. 

Križevci, ožujak 2020. 

 

                              Direktor: 

     Tomislav Ivanek, dipl.ing.el. 

 

_______________________ 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
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Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 
 

01.04. Izjava o usklađenosti elektro projekta 
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Na temelju Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, Zakona o prostornom uređenju i 
Zakona o gradnji izdaje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI ELEKTRO PROJEKTA SA ZAKONOM O PROSTORNOM 
UREĐENJU I ZAKONOM O GRADNJI TE S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 

DRUGIH PROPISA 
 

 

ELEKTRO PROJEKT CRPNIH STANICA KANALIZACIJSKE MREŽE - kao dio glavnog 
projekta za: 

NARUČITELJ: Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43000 Bjelovar 

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o., Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 

GRAĐEVINA: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

BROJ PROJEKTA: GLP-16/21 

ZOP: OSIŽ-GL-F2 
 

 
Ovaj projekt je usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju NN br. 153/2013, 
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19), te s 
odredbama posebnih zakona i propisa. 

 

 

Križevci, ožujak 2021.        

 

 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 
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Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 
 

01.05. Primijenjeni zakoni, norme i propisi 
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Tehnička rješenja dana ovim projektom usklađena su sa posebnim uvjetima i 
sljedećim pravnim aktima: 

Zakoni: 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19); 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 
110/19); 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  
(NN 78/15, 114/18, 110/19); 
- Zakon o građevinskom zemljištu (NN br. 48/88; 16/90; 53/90) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/18, 96/18); 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10); 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18,); 
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19); 
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09); 
- Zakon o zaštiti od neionizirajućega zračenja (NN br. 91/10, 114/18); 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/19, 114/18); 
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. NN 114/11, 14/19); 
- Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 102/15); 
- Zakon o tržištu električne energije (NN br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19); 
- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12, 68/18); 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN br. 108/95, 56/10) 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 
32/19); 
- Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13); 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19); 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19) 
 

Pravilnici: 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17, 118/19, 65/20); 
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20); 
- Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i 
električnu opremu (NN br. 28/00); 
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 
(NN br. 43/16); 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 
33/10) 
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12) 
- Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/15, 49/20); 
- Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih 
napona iznad 1 kV (NN br. 105/10); 



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 
Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 19 od 104 

 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12); 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08); 
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06); 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 42/05, 113/06); 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08); 
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 
uređaja (NN br. 146/05); 
- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje 
požara (NN 35/94, 55/94); 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 
115/11); 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11); 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15); 
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12); 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 
br. 56/12 i 61/12); 
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19);  
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11); 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN br. 103/08); 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19);  
- Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznaka C i CE (NN br. 18/11 i 133/12); 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17); 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN br. 
74/07, 133/08, 31/09, 91/11, 45/12, 86/13); 
- Pravilnik o zaštiti na radu HEP-a (HEP Vjesnik, Bilten br. 41, od 20.10.1994.). 
- Pravilnik o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina distribucijske 
mreže (HEP Vjesnik, Bilten br. 263, 2012.); 
- Tehnički uvjeti za sklopne aparature u metalnom kućištu (RMU) za nazivne napone 12 kV i 
24kV (HEP Vjesnik, Bilten br. 138, 2004.); 
- Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 
kV – Prve izmjene i dopune (HEP Vjesnik, Bilten br. 130, 2003.); 
- Kriteriji za izbor i ugradnju prenaponske zaštite mreža i postrojenja srednjeg napona (HEP 
Vjesnik, Bilten br. 90, 2001.); 
- Tehnički uvjeti za izradu i ispitivanje spojnog pribora vodiča (HEP Vjesnik, Bilten br. 61, 
1997.); 
- Tehnički uvjeti za distribucijske uljne transformatore snage od 50 kVA do 1000 kVA napona 
10/0.42 kV, 20/0.42 kV i 20(10)/0.42 kV (HEP Vjesnik, Bilten br. 60, 1997.); 
- Tehničke mjere zaštite elektromagnetskih postrojenja i objekata od malih životinja (HEP 
Vjesnik, Bilten br. 55, 1996.); 
- Tehnički uvjeti za TS 10(20)/0,4 kV, 1 x 630 kVA – kabelska izvedba (HEP Vjesnik, Bilten 
br. 16, 1992.); 
 

Standardi: 

- HRN EN 60196:2012 Normirane frekvencije prema IEC-u 
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- HRN EN 50160 Naponske karakteristike električne energije iz javnih distribucijskih mreža 
- HRN IEC 60050-826 Međunarodni elektrotehnički rječnik - Električne instalacije 
- HRN EN 60027 Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici 
- HRN EN 60445 Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, označivanje i 
identifikacija - Identifikacija priključaka opreme, krajeva vodiča i vodiča 
- HRN EN 60447 Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, označivanje i 
identifikacija - Pokretačka načela 
- HRN EN 60073 Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje - Načela kodiranja za indikatore i aktuatore 
- HRN EN 61082 Priprema dokumentacije za uporabu u elektrotehnici 
- HRN CLC/TR 50479:2007 Upute za električnu instalaciju - Odabir i ugradba električne 
opreme - Sustavi razvođenja - Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) spojnih 
sučelja 
- HRN HD 60364-1 Niskonaponske električne instalacije - Osnovna načela, određivanje općih 
značajka, definicije  
- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije - Sigurnosna zaštita - Zaštita od 
električnog udara 
- HRN HD 60364-4-42 Niskonaponske električne instalacije -- Sigurnosna zaštita -- Zaštita od 
toplinskih učinaka 
- HRN HD 60364-4-43 Niskonaponske električne instalacije -- Sigurnosna zaštita – Nadstrujna 
zaštita 
- HRN EN 50274 Niskonaponski sklopni blokovi 
- HRN HD 60364-5-52 Niskonaponske električne instalacije - Odabir i ugradnja električne 
opreme -- Sustavi razvođenja 
- HRN HD 60364-7-704 Niskonaponske električne instalacije - Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore - Instalacije gradilišta i rušilišta 
- HRN HD 60364-7-706 Niskonaponske električne instalacije - Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore - Vodljivi prostori s ograničenom slobodom kretanja 
- HRN HD 60364-7-712 Niskonaponske električne instalacije - Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore - Fotonaponski sustavi (PV) 
- HRN HD 60364-7-729 Niskonaponske električne instalacije - Zahtjevi za posebne instalacije 
ili prostore - Prolazi za pogon i održavanje 
- HRN HD 384.4.45 S1:1999 Električne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zaštita -- 45. 
poglavlje: Podnaponska zaštita 
- HRN HD 60364-4-46 Električne instalacije zgrada - Sigurnosna zaštita - Odvajanje i sklapanje 
HRN HD 60364-5-51 Električne instalacije zgrada - Odabir i ugradba električne opreme - 
Zajednička pravila 
- HRN HD 60364-7-703 Električne instalacije zgrada - Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore - Sobe i kabine sa sauna grijačima 
- HRN HD 60364-7-740 Električne instalacije zgrada - Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore - Privremene električne instalacije za građevine, zabavne naprave i paviljone na 
sajmištima, zabavnim parkovima i cirkusima 
- HRN IEC/TR2 61200-53:1999 Upute za električnu instalaciju -- 52. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme -- Sklopni i upravljački uređaji 
- HRN IEC/TR3 61200-704:1999 Upute za električnu instalaciju -- 704. dio: Instalacije gradilišta 
i rušilišta 
- HRN EN 60529 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) 
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- HRN EN 61557 Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1000 V 
izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje 
- HRN EN 50110 Pogon električnih postrojenja 
- HRN EN 61936 Električna postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV 
- HRN EN 50522 Uzemljenje električnih postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV 
- HRN EN 50588 Energetski transformatori srednjih snaga, 50 Hz, najvećeg napona opreme 
do 36 kV 
- HRN EN 60076 Energetski transformatori 
- HRN IEC/TR 60909 Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeničnim sustavima 
- HRN IEC/TR3 60909 Električna oprema -- Podatci za proračun struja kratkog spoja 
- HRI CLC/TR 50480 Određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava 
- HRN HD 308 S2:2002 Prepoznavanje žila u kabelima i priključnim gipkim vodovima 
- HRN EN 60228 Vodiči za kabele 
- HRN HD 603 S1:2001 Distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1 kV 
- HRN EN 50290 Komunikacijski kabeli 
- HRN EN 50363 Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskonaponskih energetskih kabela 
- HRN EN 50441 Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambenom prostoru 
- HRN EN 50525 Električni kabeli -- Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i 
uključivo 450/750 V (U0/U) 
- HRN EN 61175 Industrijski sustavi, instalacije, oprema i industrijski proizvodi te označivanje 
signala 
- HRN EN 61666 Industrijski sustavi, instalacije, oprema i industrijski proizvodi -- Identificiranje 
priključaka unutar sustava 
- HRN EN 62491 Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi -- Označivanje 
kabela i jezgri 
- HRN EN 81346-1 Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi -- 
Strukturiranje načela i referencijske oznake -- 1. dio: Osnovna pravila 
- HRN EN IEC 81346-2 Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi -- 
Načela strukturiranja i referentnog označavanja -- 2. dio: Klasifikacija objekata i kodova za 
razrede  
 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 
 

01.06. Elektroenergetska suglasnost – crpna stanica 
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01.08. Elektroenergetska suglasnost – precrpna stanica 
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01.09. Posebni uvjeti 
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Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 

02.  TEHNIČKI OPIS 
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02.01. Predmet i svrha projekta 

Na području naselja općine Sveti Ivan Žabno svako kućanstvo zbrinjava otpadne vode na 
vlastitoj parceli, te se one iz kućanstava prikupljaju putem individualnih septičkih jama, iz kojih 
se nadalje iste infiltriraju u podzemlje ili se ispuštaju u otvorene vodotoke. Na taj način se 
zagađuje okoliš i podzemne vode, što predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Oborinska 
kanalizacijska mreža, cestovni jarci, namijenjeni su isključivo za sakupljanje i odvodnju 
oborinskih voda. 

S obzirom na navedeno, na području naselja Sveti Ivan Žabno, potrebno je izgraditi sustav 
odvodnje s crpnim i prepumpnim stanicama te odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda. 

Zahvat izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Ivan 
Žabno je planiran na području sljedećih naselja: naselja Markovac Križevački, Hrsovo, 
Kenđelovec, Kuštani, Cirkvena, Sveti Ivan Žabno i Škrinjari, a zahvatom se planira osigurati i 
sustav odvodnje za stanovnike na području naselja Novi Glog i Ledinac. 

Realizacija izgradnje sustava odvodnje planira se u dvije faze. U prvoj fazi projekta planira 
se izgradnja sustava odvodnje uz glavnu prometnicu, državnu cestu DC28, izgradnja glavnog 
kolektora, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnja dviju crpnih stanica, 
a u drugoj fazi planira se realizacija ostalog dijela projekta. Procjenjuje se kako će prvom fazom 
biti obuhvaćeno cca 1074 stanovnika, a drugom fazom cca 534 stanovnika općine. 

Predmet ove mape je projektno rješenje elektro razvoda i upravljanja crpnih stanica druge 
faze, a to su crpna stanica Markovac Križevački, crpna stanica Kuštani, te precrpna stanica 
Kenđelovac..  

Glavni projekt je napravljen na temelju podataka i podloga dobivenih od Prostor EKO d.o.o.,  
te na temelju idejnog projekta. 

 

 

 

02.02 Opis projektom obuhvaćenog postrojenja 
 

02.02.01 Opis postrojenja  

Crpna stanica (u daljnjem tekstu CS) ili precrpna stanica (u daljnjem tekstu PS)  je 
postrojenje za podizanje tekućina s niže razine na višu. Projektom je predviđena izgradnja 
suhih CS i PS za otpadnu vodu kapaciteta: 

- CS Markovac Križevački – 15 m3/sat  
- CS Kuštani – 15 m3/sat  
- PS Kenđelovac – 4 m3/sat  
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Crpna stanica Markovac Križevački gradit će se na k.č. br. 1187, K.O. Hrsovo, crpna stanica 
Kuštani gradit će se na k.č. br. 2017, K.O. Cirkvena, a precrpna stanica Kenđelovac gradit će 
se na k.č. br. 1797, K.O. Cirkvena. 

 

02.02.02. Popis pogona i mjerne opreme 

U nastavku se nalazi popis pogona sa snagama i mjernom opremom za svaku crpnu i 
precrpnu stanicu. 

Crpna stanica Markovac Križevački sastoji se od: 

- Centrifugalna pumpa (1+1 kom) – 7,5 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55 
- Muljna uronjena pumpa (1 kom) – 0,38 kW, 230 V, 50Hz, IP 68 
- Ventilator (1 kom) – 29W, 230 V, 50Hz 
- Mjerni sustav s analognim pretvornikom tlaka 4-20mA 

Crpna stanica Kuštani sastoji se od: 

- Centrifugalna pumpa (1+1 kom) – 7,5 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55 
- Muljna uronjena pumpa (1 kom) – 0,38 kW, 230 V, 50Hz, IP 68 
- Ventilator (1 kom) – 29W, 230 V, 50Hz 
- Mjerni sustav s analognim pretvornikom tlaka 4-20mA 

Precrpna stanica Kenđelovac sastoji se od: 

- Centrifugalna pumpa (1+1 kom) – 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55 
- Muljna uronjena pumpa (1 kom) – 0,38 kW, 230 V, 50Hz, IP 68 
- Ventilator (1 kom) – 29W, 230 V, 50Hz 
- Mjerni sustav s analognim pretvornikom tlaka 4-20mA 

 

02.02.03. Elektroenergetski priključci 

02.02.03.01  Priključak na elektroenergetsku mrežu 

Projektom je predviđeno da se priključak CS Markovac Križevački, CS Kuštani, te PS 
Kenđelovac na elektroenergetski sustav izvede preko podzemnog kabelskog voda. Priključak 
se vrši na priključno mjesto definirano elektro energetskom suglasnošću (u daljnjem tekstu 
EES). 

 

02.02.03.02  Priključak na pričuvni izvor napajanja 

 U slučaju nestanka električne energije na duže vrijeme, investitor će osigurati mobilni 
agregat. Agregat će napajati kompletnu crpnu ili precrpnu stanicu. Projektom je predviđeno da 
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se mobilni agregat priključuje na glavni razvodni ormar preko utičnice ugrađene na vanjskom 
dijelu razvodnog ormara. Nazivna struja utičnice je 32A. U glavnom razvodnom ormaru nalazi 
se ručna preklopka za prebacivanje napajanja mreža-agregat. 

 

02.02.03.03  Priključak na besprekidni izvor napajanja (UPS) 

 Projektom je predviđena ugradnja baterijskog besprekidnog izvora napajanja (UPS). 
UPS napaja kompletnu opremu napona napajanja 24 VDC (PLC, operatorski panel, mjerenje, 
te prema potrebi ostale signalne i upravljačke elemenata kojima je potrebno napajanje u 
trenucima kada nema glavnog napajanja) 

 

 

02.03. Opis niskonaponske opreme i razvoda predviđenih 
projektnim rješenjem 

NN oprema i razvod predviđeni projektnim rješenjem u ovom glavnom projektu sastoji se od: 

1. Razvodnog ormara 

2. UPS-a 

3. Kabelskog razvoda 

4. Sustava uzemljenja 

5. Opreme i programa potrebnih za povezivanje na centralni nadzorni upravljački sustav  
CNUS 

6. Instrumentacije i mjerne opreme 
 

02.03.01 Razvodni ormar 

Projektom je predviđeno da se niskonaponski razvodni ormari CS i PS (dalje u tekstu ROCS i 
ROPS) montiraju na zasebno betoniranom temelju u neposrednoj blizini crpne i precrpne 
stanice. Razvodni ormari trebaju biti poliesterske izvedbe s duplim vratima i UV stabilni. 
Postavljaju se na poliestersko postolje koje se ubetonira u temelj. Dimenzije ormara su cca. 
1000x1000x250mm (VxŠxD). Ulaz kabela u ormar je s donje strane kroz postolje. Svi ulazi u 
ormar moraju biti propisno zabrtvljeni. Stupanj zaštite ormara je IP55.   

Razvodni ormari sa svom ugrađenom opremom moraju zadovoljavati sljedeće električne i 
konstrukcijske karakteristike:  

 CS Markovac 
Križevački 

 
CS Kuštani 

 
PS Kenđelovac 

Priključna snaga  11,04 kW 11,04 kW 11,04 kW 
Nazivni izolacijski 
napon 

 
1000 V, 3 faze 

 
1000 V, 3 faze 

 
1000 V, 3 faze 

Pogonski napon 3x400/230 V, 50 Hz 3x400/230 V, 50 Hz 3x400/230 V, 50 Hz 
Nazivna struja 
sabirnica 

 
16 A 

 
16 A 

 
16 A 
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Nazivna struja 
dovoda 

 
16 A 

 
16 A 

 
16 A 

Maks. struja kratkog 
spoja 

 
10 kA 

 
10 kA 

 
10 kA 

Pomoćni naponi 24 VDC 24 VDC 24 VDC 
Sustav mreže TNS TNS TNS 
Stupanj zaštite IP55 IP55 IP55 
Ulaz kabela s donje strane s donje strane s donje strane 
Pristup sprijeda sprijeda sprijeda 

 

U ormar se ugrađuje sva potrebna zaštitna i upravljačka elektro oprema potrebna za 
automatski rad crpne i precrpne stanice. 

 

Kompenzacija jalove snage 

Zahtjev HEP-a je da faktor snage treba biti između 0,95 i 1. Pošto će se rad centrifugalnih 
crpki vršiti preko pretvarača frekvencije, a faktor snage u tom slučaju iznosi približno 1, 
kompenzacija jalove energije u ovom slučaju nije potrebna. 

 

02.03.02. UPS 

 Projektom je predviđena ugradnja baterijskog besprekidnog izvora napajanja (UPS). 
UPS napaja kompletnu opremu napona napajanja 24 VDC (PLC, operatorski panel, mjerenje, 
te prema potrebi ostale signalne i upravljačke elemenata kojima je potrebno napajanje u 
trenucima kada nema glavnog napajanja). Kapacitet UPS-a iznosi minimalno 5Ah. 

 

02.03.03. Kabelski razvod  

Projektirani kabeli su odgovarajućeg poprečnog presjeka i tipa definiranog tehničkim 
proračunom i jednopolnim shemama koje su dio ovog projekta, a u skladu s važećim normama 
i propisima. Kabelski razvod od razvodnog ormara do ulaska u crpnu stanicu biti će vođen 
podzemno u zaštitnoj cijevi. Kabelski razvod unutar crpne stanice biti će vođen u zaštitnim 
PNT i kaofleks cijevima. 

 

02.03.04. Sustav uzemljenja  

 Projektom je predviđeno da se uzemljenje izvede kao združeno zaštitno, radno i 
gromobransko uzemljenje.  

 U razvodnom ormaru koriste se odvodnici prenapona koji se spajaju na zaštitnu 
sabirnicu zemlje (PE) u ormaru i služe za odvođenje struje pri pojavi prenapona na uzemljenje. 
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 Kompletnu opremu i čeličnu konstrukcija postrojenja treba spojiti na sustav uzemljenja. 
Također, spojeve cjevovoda (prirubnice -flanđe) prespojiti P/F vodičem 16mm2 ili postaviti 
nazubljene podloške između prirubnice i matice sa obje strane vijka (izvodi izvođač strojarskih 
instalacija) i to: 

- ako imamo (4) četiri ili manje vijaka, na prirubnicama postaviti jednu nazubljenu podlošku 
na jednom vijku sa svake strane; 

- ako imamo (5) pet ili više vijaka, na prirubnicama postaviti jednu nazubljenu podlošku na 
dva vijka sa svake strane. 

Projektom je predviđeno da se uzemljivač izvede kao temeljni uzemljivač objekta trakom 
FeZn 30x4 mm2 koji ujedno služi i kao uzemljivač sustava zaštite od munje.   

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je izjednačenjem potencijala tj. spajanjem 
svih metalnih dijelova postrojenja (koji u normalnom pogonu nisu pod naponom) na zaštitno 
uzemljenje odnosno na vod za izjednačenje potencijala. Da bi zaštita bila efikasna, trebaju biti 
ispunjeni slijedeći uvjeti: 

- sve provodne dijelove električnih uređaja koji se štite od previsokog napona dodira, 
treba spojiti na zaštitni vod, 

- nulti, odnosno zaštitni vodiči moraju biti položeni na isti način kao i fazni vodiči i 
moraju biti u zajedničkom plaštu višežilnog voda, 

- zaštitni vodič mora biti priključen na zaštitni kontakt priključnice sa zaštitnim 
kontaktom. 

Proračun uzemljenja prikazan je u točci 03.04.,a dispozicija uzemljenja prikazana je u 
prilogu 09.06. i 09.07.. 

 

Sustav gromobrana 

 
Prema proračunu za gromobran prikazanog u točci 03.05., gromobran nije potreban. 

 

02.03.05. Centralni nadzorni upravljački sustav 

Projektom je predviđeno da se upravljanje postrojenjem obavlja putem programibilnog 
logičkog kontrolera (PLC) ugrađenog u razvodni ormar crpnih stanica. Centralni nadzorni 
upravljački sustav (CNUS) se nalazi u zgradi Vodnih-usluga u Križevcima i putem GPRS veze 
povezan je sa PLC-om na crpnim stanicama. 

Projektom je predviđeno da se kritična alarmna stanja šalju SMS porukom na mobitel prema 
investitorovom odabiru. 
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02.02.06. Instrumentacija i mjerenje 

Koriste se 2- žični analogni (4-20 mA) senzor za mjerenje tlaka. U kompletu s crpnim 
stanicama se isporučuje sigurnosna zaštita za analogni senzor nivoa. 

 

 

02.04. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za 
građevinu  

Tehnička svojstva projektirane električne instalacije su takva da, tijekom trajanja građevine 
u koju je ugrađena, uz propisano izvođenje i održavanje električne instalacije, građevina i 
električna instalacija mogu podnijeti sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoliša, tako 
da tijekom građenja i uporabe građevine predvidiva djelovanja ne prouzroče: 

- požar građevine, odnosno njenog dijela 
- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja  
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine 

- buku veću od dopuštene 
 

02.04.01. Mehanička otpornost i stabilnost 

Električne instalacije u okviru ovog projekta, projektirane su tako da tijekom građenja i 
uporabe predvidljiva moguća djelovanja ne izazovu:  

- rušenje građevine ili njezinog dijela 
- deformacije nedopuštenog stupnja 
- oštećenja građevinskog dijela ili ugrađene opreme uslijed deformacije 

 

02.04.02. Sigurnost u slučaju požara 

Požar uzrokovan električnim instalacijama u građevini može nastati uslijed: 

- nepravilnog dimenzioniranja vodova i opreme u odnosu na opterećenje 
- toplinskog djelovanja koje razvija elektrooprema 
- atmosferskih pražnjenja i pojave pogonskih i ostalih prenapona 
- paljenja eksplozivne smjese zraka i plina električnom iskrom 

 

Projektom su dane odgovarajuće mjere za sigurnost u slučaju požara 

 

02.04.03. Higijena, zdravlje i okoliš 

Projektom predviđene električne instalacije ne ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliš jer su 
predviđene mjere zaštite da ne dođe do zagađivanja vode, tla i zraka.  
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02.04.04. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Opasnosti od električne struje u građevini glede sigurnosti tijekom uporabe su sljedeće: 

- električni udar 
- nepravilni izbor opreme obzirom na uvjete rada 
- nepravilno rukovanje, nestručna kontrola i održavanje 

 
Projektom su dane odgovarajuće mjere za sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe: 

Zaštita od električnog udara 

Ista obuhvaća zaštitu od direktnog i indirektnog dodira električne instalacije. 

Zaštita od direktnog dodira u električnoj instalaciji ostvarena je: 

- izoliranjem dijelova pod naponom 
- ugrađivanjem u kućište 
- postavljanjem izvan dohvata ruke 

Zaštita od indirektnog dodira ostvarena je: 

- automatskim isključivanjem napajanja  
- upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom 
- postavljanjem u nevodljiva kućišta 
- uzemljivanjem metalnih dijelova 
 

Izbor opreme obzirom na uvjete rada 

Sva projektirana  oprema je u odgovarajućoj izvedbi, sukladno s očekivanim uvjetima rada, 
tako da ne dolazi do štetnog međudjelovanja (električnih, toplinskih i mehaničkih) s 
okolinom. 
 

Nepravilno rukovanje, nestručna kontrola i održavanje 

Osobe koje će kontrolirati i održavati električne instalacije na predmetnoj građevini moraju 
biti obučene za rad na siguran način i prilikom radova koristiti osobna zaštitna sredstva. 

U blizini razvodnih ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen 
pristup ormaru. 

 

02.04.05. Zaštita od buke 

Projektirana je oprema koja zadovoljava važeće propise. 
 

02.04.06. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 Projektom je previđena ugradnja električne opreme odnosno električnih trošila koja 
imaju najpovoljniji omjer utrošene električne energije i dobivenog drugog oblika energije 
(toplinska energija, svjetlo). 
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Predmetne električne instalacije nemaju utjecaja na očuvanje topline.  
 

02.04.07. Održiva uporaba prirodnih izvora 

Ugrađene električne instalacije predviđene su za korištenje tijekom cijelog životnog vijeka 
građevine (više od 20 godina). 

Većinu ugrađenog elektromaterijala u slučaju zamjene ili uklanjanja moguće je ponovo 
iskoristiti ili reciklirati (plastika, bakar, staklo, aluminij i sl.). 

Kod odabira elektromaterijala vodilo se računa da isti ne sadrži teške metale (živa), 
halogene spojeve te ulja i smole koji bi mogli zagaditi okoliš. 

 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.)  
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 
 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 
 

03.  TEHNIČKI PRORAČUNI 
 
 
 
 
 
 
  



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 
Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 56 od 104 

 

03.01. Proračun strujnog opterećenja kabela 

Proračun je rađen temeljem podataka iz kataloga „Energetski i signalni kabeli za napone 
do 1 kV“ – ELKA kabeli d.o.o. 

Korekcijski faktori za polaganje kablova preuzeti su iz „Končar – Tehnički priručnik“, peto 
izdanje, 1991. 

Proračun strujnog opterećenja odabranih kabela prikazani su u tablici 1., gdje je: 

- presjek vodiča     S (mm²) 
- strujno opterećenje    Ib (A) 
- dopušteno strujno opterećenje kabela  Ikab (A) 
- korekcijski faktor    f 
- dopušteno strujno opterećenje kabela s korekcijskim faktorom Iz (A) 

 

 

Prema tablici 1. vidljivo je da je dopušteno strujno opterećenje kabela s korekcijskim faktorom 
veće od strujnog opterećenja kabela, odnosno svi kabeli su odgovarajućih presjeka. 
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Tablica 1. Strujno opterećenje kabela 
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03.02. Proračun padova napona 

Proračun pada napona za kablove određene u prethodnom poglavlju napravljen je prema 
sljedećoj formuli: 

 
2**

**100

US

lP
u


  - za trofazne sustave 

 
2**

**200

US

lP
u


  - za jednofazne sustave 

gdje je: 
- pad napona   u (%) 
- snaga    P (W) 
- dužina voda   l (m) 
- napon    U (V) 
- presjek vodiča   S (mm²) 
- specifična vodljivost  κ (Sm/mm²) 
 
Za Cu specifična vodljivost iznosi κ = 56 (Sm/mm²) 
Za Al specifična vodljivost iznosi κ = 35 (Sm/mm²) 

 

Rezultati proračuna su prikazani u tablici br. 2,  

- duljina    l (m) 
- nazivni napon   Un (V) 
- snaga motora          Pm (kW) 
- presjek    S (mm²) 
- vodljivost    κ (Sm/mm²) 
- početni pad napona  u1 (%) 
- pad napona na dionici  u2 (%) 
- ukupni pad napona  u (%) 

 

a iz njih je vidljivo da su padovi napona manji od dozvoljenih 4% 
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Tablica 2. Proračun pada napona 
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03.03. Provjera zaštita 

Provjera djelovanja projektiranih zaštitnih elemenata su prikazani u tablici br. 3. gdje je: 

- strujno opterećenje       Ib (A) 
- dopušteno strujno opterećenje kabela s korekcijskim faktorom Iz (A) 
- struja osigurača        In (A) 
- struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja  I2 (A) 
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Tablica 3. Provjera zaštita 
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03.04. Proračun uzemljenja 

Uzemljenje crpne stanice sastoji se od dva prstena koje tretiramo kao zasebno izvedene 
uzemljivače u paralelnom spoju. Oba prstena polažu se direktno u zemlju, ali na različitim 
dubinama. Proračun uzemljenja nalazi se u nastavku projekta. 

 

Vrijednosti koji se koriste u proračunima: 

- 𝜌௭= specifični otpor zemlje: 100Ωm 
- dimenzije trake za uzemljenje: 30x4mm, d=4mm=0,004m 

 

 

  

Uzemljenje crpne stanice Markovac Križevački 

- Prsten 1 

Vrijednosti koje se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = O = 2 * r * 3,14 = 2 * 1,5 * 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 3 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଵ =
𝜌௭

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 3
= 16,23 𝛺 

 

 

- Prsten 2 

Vrijednosti koji se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = 2 ∙ 3 ∙ 3,14 = 2 ∙ 1,5 ∙ 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 1 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଶ =
𝜌௨

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 1
= 18,09 𝛺 
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Ukupni otpor crpne stanice Markovac Križevački 

  

 
ଵ

ோ೎ೞ
=

ଵ

ோభ
+

ଵ

ோమ
=

ଵ

ଵ଺,ଶଷ
+

ଵ

ଵ଼,଴ଽ
= 0,116 

 

 𝑹𝒄𝒔 = 𝟖, 𝟓𝟓 Ω 

Ukupni otpor uzemljivača zadovoljava jer je manji od najvećeg preporučenog po normi IEC 
62305-3, a koji iznosi 10 Ω. 

 

 

 

Uzemljenje crpne stanice Kuštani 

- Prsten 1 

Vrijednosti koje se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = O = 2 * r * 3,14 = 2 * 1,5 * 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 5 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଵ =
𝜌௭

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 5
= 15,36 𝛺 

 

 

- Prsten 2 

Vrijednosti koji se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = O = 2 ∙ r ∙ 3,14 = 2 ∙ 1,5 ∙ 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 2 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଶ =
𝜌௨

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 2
= 16,92 𝛺 
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Ukupni otpor crpne stanice Kuštani 

  

 
ଵ

ோ೎ೞ
=

ଵ

ோభ
+

ଵ

ோమ
=

ଵ

ଵହ,ଽ଻
+

ଵ

ଵ଼,଴ଽ
= 0,124 

 

 𝑹𝒄𝒔 = 𝟖, 𝟎𝟓 Ω 

Ukupni otpor uzemljivača zadovoljava jer je manji od najvećeg preporučenog po normi IEC 
62305-3, a koji iznosi 10 Ω. 

 

 

 

Uzemljenje precrpne stanice Kenđelovac 

- Prsten 1 

Vrijednosti koje se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = O = 2 * r * 3,14 = 2 * 1,5 * 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 4,5 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଵ =
𝜌௭

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 4,5
= 15,54 𝛺 

 

 

- Prsten 2 

Vrijednosti koji se koriste u proračunu:  

- uzemljena duljina vodiča: l = O = 2 ∙ r ∙ 3,14 = 2 ∙ 1,5 ∙ 3,14 = 9,42 m 
- h = dubina polaganja trake : 1,5 m  
- polaganje u zemlju 

 

𝑅ଶ =
𝜌௨

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙ଶ

𝑑 ∙ ℎ
=

100

2 ∙ 𝜋 ∙ 9,42
𝑙𝑛

2 ∙ 9,42ଶ

0,004 ∙ 1,5
= 17,4 𝛺 
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Ukupni otpor precrpne stanice Kenđelovac 

  

 
ଵ

ோ೎ೞ
=

ଵ

ோభ
+

ଵ

ோమ
=

ଵ

ଵହ,ଽ଻
+

ଵ

ଵ଼,଴ଽ
= 0,122 

 

 𝑹𝒄𝒔 = 𝟖, 𝟐 Ω 

Ukupni otpor uzemljivača zadovoljava jer je manji od najvećeg preporučenog po normi IEC 
62305-3, a koji iznosi 10 Ω. 

 

 

03.05. Proračun gromobrana 

Vrijednosti i koeficijenti koji se koriste u proračunu: 

- Broj grmljavinskih dana u godini 
 

 
 
Slika : Izokeraunička karta Republike Hrvatske 

 
 
Relativni položaj objekta (koeficijent okoline – C1) 
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Relativni položaj objekta C1 
Objekt je postavljen u područje skupa s objektima ili stablima drveća, koji su jednaki ili 
veći od njega 

0,25 

Objekt je okružen nižim objektima  0,5 
Samostojeći objekt, unutar udaljenosti 3H nema drugih objekata  1 
Samostojeći objekt na sljemenu nekog brežuljka ili predgorja  2 

 
 
 

Strukturni koeficijent  C2 
Gradivo krova  
Struktura gradiva zidova  Metali Obično gradivo Zapaljivo gradivo 
Metali  0,5 1 2 
Obično gradivo  1 1 2,5 
Zapaljivo gradivo 2 2,5 3 

 
 

Koeficijent sadržaja  C3 
Bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5 
Normalna vrijednost i normalna zapaljivost  1 
Veća vrijednost i povećana zapaljivost  2 
Izuzetna vrijednost, nenadoknadiva,vrlolako zapaljivo, elsplozivno  3 

 
 

Koeficijent korištenja  C4 
Nezaposjedutost 0,5 
Normalna zaposjedutost 1 
Teže evakuiranje ili rizik od panike  3 

 
 

Koeficijent posljedica jednog udara mujne  C5 
Kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu 1 
Kontiniuitet opskrbe je neophodan I nema posljedica na okolinu  5 
Posljedice djelovanja na okolinu  10 

 
 

Izračunata učinkovitost i zaštitna razina  
E- izračunata učinkovitost 

(efikasnost od munje) 
Odgovarajući nivo 

zaštite LPS 
I(kA) Tjemena 

vrijednost struje  
Radijus kugle 
munje R (m) 

E>0,98 NIVO I 5 20 
0,8 < E ≤ 0,98* NIVO II 5 30 
0,8 < E ≤ 0,95 NIVO III 10 45 

0 < E ≤ 0,8 NIVO IV 16 60 
 
 

Veza između polumjera LPS kugle i dimenzija zaštitne mreže glede zaštitne razine  
 
 

ZAŠTITNA METODA  
Zaštitni nivo LPS Polumjer kugle Veličina oka Razmak između  

NIVO I 20 5 x 5 10 
NIVO II 30 10 x 10 15 
NIVO III 45 15 x 15  20 
NIVO IV 60 20 x 20 25 
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Crpna stanica Markovac Križevački 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulazni podaci opis 
Ulazni podaci 

veličine 
Rezultat 

Ag – Odgovarajuća ekvivalentna izložena površina 
građevine: 
                Ag=L*l+6*H*(L+l)+9*π*H² 

 11,94 

L = dužina objekta (m) 2,3  

l = širina objekta (m) 2,3  

H = visina objekta (m) 0,2  

Očekivana učestalost izravnih udara: 

Nd = Ngmax*Ag*10^(-6)*C1/god 
 0,000032 

Ngmax = 0,04*Nk^1,25 

Ngmax – srednja godišnja gustoća munja u području u 

kojem je građevina smještena 

 2,69 

Nk – broj grmljavinskih dana u godini (prema 

izokerauničkoj karti Hrvatske) 
29  

C1 – koeficijent okoline 1  

Prihvaćena učestalost izravnih udara: 

Nc=5,5*10^(-3)/C 
 0,022 

C = C1 * C2 * C3 * C4 * C5  0,25 

C2 – koeficijent strukture građevine 1  

C3 – koeficijent strukture sadržaja okoline 0,5  

C4 – koeficijent strukture korištenja  0,5  

C5 – koeficijent posljedica 1  

Kada je Nd < Nc zaštita od munje nije potrebna  Nd < Nc 

Kada je Nd ≥ Nc zaštita od munje je nužna I efikasnost 

zaštite od munje “E” iznosi: 

E ≥ 1-Nc/Nd 

  

ZAKLJUČAK: ZAŠTITA OD MUNJE NIJE 
POTREBNA 

ZAŠTITNI NIVO LPSa:  
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Crpna stanica Kuštani 
 

 
 
  

Ulazni podaci opis 
Ulazni podaci 

veličine 
Rezultat 

Ag – Odgovarajuća ekvivalentna izložena površina 
građevine: 
                Ag=L*l+6*H*(L+l)+9*π*H² 

 11,94 

L = dužina objekta (m) 2,3  

l = širina objekta (m) 2,3  

H = visina objekta (m) 0,2  

Očekivana učestalost izravnih udara: 

Nd = Ngmax*Ag*10^(-6)*C1/god 
 0,000032 

Ngmax = 0,04*Nk^1,25 

Ngmax – srednja godišnja gustoća munja u području u 

kojem je građevina smještena 

 2,69 

Nk – broj grmljavinskih dana u godini (prema 

izokerauničkoj karti Hrvatske) 
29  

C1 – koeficijent okoline 1  

Prihvaćena učestalost izravnih udara: 

Nc=5,5*10^(-3)/C 
 0,022 

C = C1 * C2 * C3 * C4 * C5  0,25 

C2 – koeficijent strukture građevine 1  

C3 – koeficijent strukture sadržaja okoline 0,5  

C4 – koeficijent strukture korištenja  0,5  

C5 – koeficijent posljedica 1  

Kada je Nd < Nc zaštita od munje nije potrebna  Nd < Nc 

Kada je Nd ≥ Nc zaštita od munje je nužna I efikasnost 

zaštite od munje “E” iznosi: 

E ≥ 1-Nc/Nd 

  

ZAKLJUČAK: ZAŠTITA OD MUNJE NIJE 
POTREBNA 

ZAŠTITNI NIVO LPSa:  
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Precrpna stanica Kenđelovac 
 

 
 
 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.)  

 

Ulazni podaci opis 
Ulazni podaci 

veličine 
Rezultat 

Ag – Odgovarajuća ekvivalentna izložena površina 
građevine: 
                Ag=L*l+6*H*(L+l)+9*π*H² 

 10,58 

L = dužina objekta (m) 2,1  

l = širina objekta (m) 2,1  

H = visina objekta (m) 0,2  

Očekivana učestalost izravnih udara: 

Nd = Ngmax*Ag*10^(-6)*C1/god 
 0,000028 

Ngmax = 0,04*Nk^1,25 

Ngmax – srednja godišnja gustoća munja u području u 

kojem je građevina smještena 

 2,69 

Nk – broj grmljavinskih dana u godini (prema 

izokerauničkoj karti Hrvatske) 
29  

C1 – koeficijent okoline 1  

Prihvaćena učestalost izravnih udara: 

Nc=5,5*10^(-3)/C 
 0,022 

C = C1 * C2 * C3 * C4 * C5  0,25 

C2 – koeficijent strukture građevine 1  

C3 – koeficijent strukture sadržaja okoline 0,5  

C4 – koeficijent strukture korištenja  0,5  

C5 – koeficijent posljedica 1  

Kada je Nd < Nc zaštita od munje nije potrebna  Nd < Nc 

Kada je Nd ≥ Nc zaštita od munje je nužna I efikasnost 

zaštite od munje “E” iznosi: 

E ≥ 1-Nc/Nd 

  

ZAKLJUČAK: ZAŠTITA OD MUNJE NIJE 
POTREBNA 

ZAŠTITNI NIVO LPSa:  
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Broj projekta: GLP-16/21 

 

04.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 
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04.01 Opće odredbe osiguranja kvalitete 

Izvođač je dužan izvesti sve radove prema tehničkim rješenjima danim u ovom projektu uz 
ugradnju elektrotehničkih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve prema tehničkoj uputi za izvedbu, 
ugradnju i uporabu tih proizvoda, važećim propisima i normama. 

 Ukoliko izvođač uoči nedostatke u projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost objekta, 
živote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte treba upozoriti investitora, te uz suglasnost 
nadzornog inženjera i projektanta dogovoriti potrebne radove ili eventualne izmjene. 

Tijekom izgradnje objekta  (nabava opreme, izgradnja, puštanje u pogon) vrše se kontrole, 
ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvoća ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih 
radova.  

Svaki od proizvođača opreme ili izvođača radova prema ovom projektu dužan je djelotvorno 
primijeniti navedeni program kontrole i osiguranja kvalitete za svoj ugovoreni opseg 
postrojenja, opreme ili radova.  

Izvođač kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije, a nadzorni inženjer prije 
početka izvođenja električne instalacije mora utvrditi jesu li: 

- proizvodi svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama sukladni svojstvima i podacima 
određenim glavnim elektrotehničkim projektom   
(ako u toku izvođenja izvođač radova ne može nabaviti određeni proizvod za električne 
instalacije, može izvršiti odgovarajuću zamjenu, s tim da novi proizvod ne smije biti lošiji po 
kvaliteti i tehničkim karakteristikama od predviđenog projektom i uz pismeno odobrenje 
projektanta) 

- proizvodi isporučeni s oznakom sukladnosti i imaju li isprave o sukladnosti 

- proizvodi isporučeni s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku 

Kvalitetu svih radova koji se naknadno ne mogu prekontrolirati izvođač je dužan 
konstatirati, a nadzorni inženjer ovjeriti u građevinskom dnevniku. 

Sve provedene provjere i ispitivanja dijelova električne instalacije tijekom građenja treba 
dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik. 

 

 

04.02 Program osiguranja kvalitete 

Sastavni dio programa osiguranja kvalitete, koji opisuje sustav osiguranja kvalitete je: 
tehnička, proizvodna i montažna dokumentacija, interne upute, postupci, tehnološki postupci, 
planovi, specifikacije itd. svakog izvođača za svoj opseg isporuke.  

Gore navedena dokumentacija služi isključivo za internu uporabu. Naručitelju se može 
omogućiti uvid u sadržaj na njegov zahtjev. 
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Tablica 4. Elektro oprema sa svojstvima koji se moraju kontrolirati i načinom kontrole prije ugradnje 

KONTROLA NAČIN KONTROLE VRIJEME VRŠENJA 
KONTROLE 

Projektna rješenja sa 
zahtjevima 

Vizualno: 
-provjeriti da li su projektna rješenje u 
skladu sa zahtjevima 

Kod predaje projekata 

Specifikacija Vizualno: 
-provjeriti usklađenost specifikacije 
prema projektnoj dokumentaciji 

Kod naručivanja 

Pakiranje Vizualno: 
-kvaliteta pakiranja  
-oštećenja 

Kod isporuke 

Dokumentacija Vizualno: 
-provjeriti kompletnu dokumentaciju: 
 ○ nacrte 
 ○ sheme 
 ○ uputstva za ugradnju 
 ○ uputstva za uporabu 
 ○ ateste i cerƟfikate 

Kod isporuke 

Uređaji/oprema 
postrojenja sa svom 
spojnom i montažnom 
opremom 

Vizualno: 
-provjeriti usklađenost dokumentacije 
za naručivanje i same isporučene 
opreme sa dokumentacijom 
-provjeriti oštećenja 
-provjeriti dimenzije 
-provjeriti težinu 
-provjeriti kompletnost montažnog i 
spojnog pribora 

Kod isporuke 

 

 

Tablica 5. Elektro oprema sa svojstvima koji se moraju kontrolirati i načinom kontrole nakon ugradnje 

KONTROLA NAČIN KONTROLE 
Oštećenosti Vizualno 
Nosača Vizualno 
Razmaka od zida i susjedne opreme Vizualno i mjerenjem 
Povezanosti sa uzemljenjem Vizualno i mjerenjem 
Spojevi kabelima i ostalom 
instalacijom 

Vizualno i mjerenjem 

Pristupačnost za operatera Vizualno 
Zaštićenost postrojenja pregradama 
i natpisima upozorenja 

Vizualno 

Opći dojam o kvaliteti ugradnje Vizualno 
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04.03 Preuzimanje opreme i puštanje građevine u upotrebu 

Prije isporuke projektirane opreme potrebno je dostaviti potvrde o kvaliteti isporučene 
opreme, odnosno ateste i ispitne izvještaje pojedinačnih ispitivanja, kojima se dokazuje da je 
oprema izrađena i ispitana  u skladu s važećim standardima. 

Nakon izgradnje, a prije stavljanja građevine u uporabu, izvođač je dužan obaviti propisana 
ispitivanja i mjerenja te o svakom izdati protokole i ispitne listove. 

Korisnik je, nakon preuzimanja građevine i pripadnih instalacija, dužan odrediti odgovornu 
stručnu osobu koja će dalje brinuti za ispravnost, funkcionalnost, sigurnost i održavanje 
instalacija i uređaja, te voditi brigu o periodičnim ispitivanjima i mjerenjima. 

 Svu dotrajalu i neispravnu električnu opremu, dijelove električne opreme ili instalacije nakon 
zamjene, odnosno uklanjanja treba propisno zbrinuti na za to predviđena odlagališta. 

 

 

04.04 Projektirani vijek ugrađene elektro-opreme i uvjeti 
održavanja 

04.04.01 Projektirani vijek elektro opreme  

 Projektirani vijek određenih cjelina elektro opreme:  

- kabeli i kabelski pribor 30 godina, 

- elektro ormari s ugrađenom opremom 10 godina – proizvođač propisuje održavanje s 
uputama, 

- vanjska oprema 5-10 godina – proizvođač propisuje održavanje s uputama, 

- ostala elektro oprema 5 godina – proizvođač propisuje održavanje s uputama. 

Postrojenje se mora nadgledati i kontrolirati kontinuirano u radu, a u sklopu održavanja 
obnavljati. Nedostaci se, ovisno o vrsti, opsegu i "težini", otklanjaju odmah ili tijekom remonta, 
po propisanoj proceduri, a pisana se izvješća arhiviraju. Detaljna kontrola mora se provesti 
minimalno jednom godišnje. 

 

04.04.02 Održavanje  

U nakani zadržavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljenja sigurnosti i pouzdanosti 
pogona, Investitor je obvezan izraditi i provoditi program održavanja građevine tijekom njenog 
korištenja.  
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Prilikom izrade programa održavanja treba poštovati upustva proizvođača opreme, te 
zahtjeve tehničkih propisa i normi, koji definiraju određene obveze Investitora u pogledu 
periodičnosti i opsega pregleda, servis, ispitivanja i mjerenja.  

Tijekom redovnog održavanja treba provesti kontrolu:  

a) pouzdanosti - jednom godišnje, posebno sustava za isključivanje u slučaju nužde i 
sigurnosnih sustava na svakom uređaju; 

b) mehaničke otpornosti - jednom u dvije godine;  

c) antikorozivne zaštite - jednom godišnje.  

Najmanje jednom mjesečno treba izvršiti preventivni i servisni pregled postrojenja i poduzeti 
mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka.  

Najmanje dva puta godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivnje cijelog postrojenja te izvršiti 
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređenja  

Smjernice i osnove za planiranje kao i radovi i rokovi uz redovno održavnje 
elektroenergetskih postrojenja definirani su Pravilnikom o održavanju elektroenergetskih 
postrojenja, HEP Vjesnik, Bilten br.263, 2012. 

 

 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  
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Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

Zajednička oznaka 
projekta: 

 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

Broj projekta: GLP-16/21 

 

05.  ZAŠTITA NA RADU 
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05.01. Općenito  

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na izgradnji i tokom rada elektroenergetskog postrojenja 
napisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014, 154/2014, 
94/18, 96/18).  

Ova pravila se moraju obvezno primjenjivati pri radu na ovom objektu, a radi zaštite života 
i zdravlja osoba koje se nalaze ili koje rade na ovom objektu i radi sprječavanja nezgoda pri 
radu te oštećenja objekta. Sve osobe koje rade na izgradnji ili održavanju ovog objekta 
obvezne su pridržavati se ovih pravila.  

 

 

05.02. Uvjeti za rad  

Radovi na elektroenergetskom postrojenju spadaju u kategoriju poslova s posebnim 
uvjetima rada.  

Na elektroenergetskim postrojenjima radovima mogu rukovoditi ili samostalno izvoditi 
radove samo osobe koje ispunjavaju uvjet:  

1. stručne sposobnosti,  
2. osposobljenosti za siguran rad,  
3. zdravstvene i tjelesne sposobnosti,  
4. poznavanje tehničke regulative, 
5. poznavanje posebnih uvjeta propisanih posebnim zakonima i pravilnicima 

U slučaju nepredviđenih i neočekivanih opasnosti ili posebnih i izvanrednih okolnosti koje 
onemogućavaju izvođenje rada na siguran način, odnosno ugrožavaju ili mogu ugroziti živote 
ili zdravlje djelatnika, rukovoditelj radova je dužan prekinuti radove ili poduzeti potrebne 
zaštitne mjere.  

Svaki radnik je dužan upozoriti svog neposrednog rukovoditelja na svaku nepredviđenu i 
neočekivanu opasnost, kao i na svaku uočenu nepravilnost i nedostatak na 
elektroenergetskom postrojenju.  

Radovi na objektima nisu dopušteni pri nevremenu praćenom atmosferskim pražnjenjem 
koje se može prenijeti na mjesto rada. Odluku o prekidu radova donosi rukovoditelj radova. 

 

 

05.03. Opasnosti  

Pored uobičajenih opasnosti na koje nailazimo u zatvorenim i otvorenim građevinama, u 
trafostanici ili rasklopnici u procesu rada mogu se pojaviti opasnosti uzrokovane djelovanjem 
električne struje visokog ili niskog napona. Efekti djelovanja električne struje na čovjeka su 
opasni po život i mogu se podijeliti na opasnosti od:  
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- električnog udara,  

- požara,  

- eksplozije.  

Električni udar može nastati uslijed sljedećih pojava:  

- kratki spoj  

- preopterećenje  

- previsoki napon dodira  

- slučajni dodir dijelova pod naponom.  

Pri izradi ove projektne dokumentacije poštovani su opći zahtjevi pravila zaštite na radu, za 
osiguranje od udara električne struje i sprečavanja nastanka požara. Opterećenja električne 
opreme i vodova su u granicama nazivnih vrijednosti. Kod dimenzioniranja električne opreme 
i vodova su uzeta u obzir i električna, toplinska i mehanička naprezanja u trajnom pogonu i u 
kratkom spoju, te utjecaj okoline i zadovoljavanje funkcionalnih uvjeta uporabe.  

 

 

05.04. Podjela elektroenergetskih postrojenja u zone 
opasnosti  

 Glede stupnja opasnosti od električne struje, a u cilju reguliranja bezopasnog ulaska, 
kretanja i rada u elektroenergetskom postrojenju, određuju se tri zone i to:  

  I zona - zona slobodnog kretanja;  
 II zona - zona posluživanja;  
III zona - zona opasnosti. 

I zona (zona slobodnog kretanja) je zona, odnosno prostor u kojem nisu potrebna posebna 
upozorenja i uputstva o ponašanju, niti zaštitne mjere, te u kojem djelatnici svojim nesmotrenim 
postupcima ne mogu doći u blizinu dijelova pod naponom, odnosno prouzročiti opasnost za 
osoblje i elektroenergetsko postrojenje. U ovu zonu je dopušten ulazak, kretanje i rad svim 
djelatnicima s određenim radnim zadatkom. U I zonu spadaju:  

- sve pogonske prostorije s neelektričnim postrojenjima,  
- pomoćne prostorije,  
- ostali prostor izvan ograđenog prostora u kojem su dijelovi elektroenergetskog 
postrojenja pod naponom. 

  

II zona (zona posluživanja) je zona, odnosno prostor u kojem postoji opasnost od električne 
struje. U ovu zonu je dopušten ulazak, kretanje i rad samo osobama sa ovlaštenjem i 
potrebnim dokumentima za ulazak u zonu II. U II zonu spadaju:  

- kabelski prohodi, hodnici i kabelski kanali,  
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- električne komandne prostorije,  
- prostorije za smještaj relejne i informatičke opreme, akubaterija, kompresora, agregata 

vlastite potrošnje, uređaja energetske elektronike i slični prostori unutar 
elektroenergetskih objekata,  

- komandni i relejni ormari,  
- poslužni putovi, hodnici i prolazi u elektroenergetskim postrojenjima,  
- prostor ispod neograđenih dijelova elektroenergetskog postrojenja pod naponom na 

određenom prostoru, čije su noseće uzemljene konstrukcije nalaze na visini najmanje 
2,5 m iznad poslužne površine,  

- dio transformatorske komore, odnosno prostor oko transformatora gdje su dijelovi pod 
naponom izvan zone dohvata rukom uvećan za sigurnosne razmake, ili na visinama kao 
u prethodna dva stavka,  

- prostor ispred neograđenih dijelova elektroenergetskog postrojenja pod naponom na 
udaljenosti 1,25 m uvećan za sigurnosni razmak. 

 

III zona (zona opasnosti) je zona, odnosno prostor oko dijelova elektroenergetskog 
postrojenja pod naponom na udaljenosti manjoj od sigurnosnog razmaka. U ovoj zoni prijeti 
opasnost od električne struje tako da je ulazak ili prodor u nju dopušten isključivo kod radova 
u beznaponskom stanju, nakon osiguranja uvjeta rada, osobama sa ovlaštenjem i potrebnim 
dokumentima za ulazak u zonu III. U III zonu spadaju:   

- prostor unutar visokonaponskih dijelova ćelije,  
- prostor oko neograđenih dijelova elektroenergetskog postrojenja pod naponom 

(priključci aparata i transformatora, neizolirani spojni vodovi, niskonaponski razvodi i sl.) 
na udaljenosti manjoj od sigurnosnog razmaka.  

Sigurnosni razmaci su dati u Prilogu 4. Pravilnika o zaštiti na radu HEP-a “Pravila i mjere 
sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima distribucije električne energije” koji je 
objavljen u Biltenu Vjesnika Hrvatske elektroprivrede broj 41 od 20. listopada 1994. godine. 

 

 

05.05. Tehnička rješenja koja doprinose sigurnosti  

05.05.01. Zaštita radnog mjesta 

Elementi za upravljanje, tipkala i sklopke, su na dohvatu ruke i zaštićeni su od svih opisanih 
opasnosti.  

Projektnim rješenjem svako radno mjesto je dobro osvijetljeno. Razmještaj opreme 
osigurava jednostavan izlaz.  

Kako kvarovi u postrojenjima izazivaju dodatna mehanička, toplinska i električna 
naprezanja proračunom je provjerena ugrađena oprema i u granicama je dozvoljenih veličina 
potrebnih za zaštitu ljudi. Energetski strujni krugovi (energetska polja) opremljeni su rastavnim 
aparatima (prekidačima) za sigurno isključenje dijelova pod naponom.  

Strujni krugovi upravljanja i signalizacije (pomoćni napon) mogu se isključiti preko 
ugrađenih osigurača ili automatskih sklopki. Uređaji signalizacije pokazuju položaj sklopnog 
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aparata. Dakle određenim je manipulacijama omogućena priprema radnog mjesta za siguran 
rad u dijelovima postrojenja.  

 

05.05.02. Zaštita od slučajnog napona dodira 

Pristup uređajima upravljanja je dovoljno velik i nisu potrebna nikakva zaštitna sredstva.  

  

05.05.03. Zaštita od previsokog napona dodira i koraka 

Zaštita od previsokog napona dodira i koraka projektirana je sustavom zaštitnog uzemljenja 
TT/C-S uz automatsko isklapanje napajanja u slučaju pojave greške. Svi metalni dijelovi 
aparata i čeličnih konstrukcija spojeni su na zajednički uzemljivač. Naponi dodira i koraka 
nalaze se unutar dozvoljenih granica, a što će trebati potvrditi mjerenjem.  

Pored poduzetih mjera zaštite u postrojenju, preporučuje se uporaba osobnih zaštitnih 
sredstava kod direktnih manipulacija (npr. gumena obuća, gumene rukavice, zaštitni tepih itd.). 
Osobna zaštitna sredstva trebaju biti sastavni dio opreme postrojenja.  

Zaštita je također izvedena izjednačavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova 
na zaštitno uzemljenje. 

 

05.05.04. Mehanička zaštita 

Naprezanja (naponska, strujna i mehanička) u NN postrojenjima proračunom su 
kontrolirana i manja su od dopuštenih za odabrane aparate.  

 

05.05.05. Termička zaštita 

Termička naprezanja aparata i materijala su računski kontrolirana i niža su od dozvoljenih. 
Materijali od kojih su izrađeni aparati i upotrijebljeni materijali za izgradnju postrojenja su 
negorivi i samogasivi.  

 

05.05.06. Prenaponska zaštita 

U NN razvodnom ormaru crpne stanice ugrađuje se odvodnik prenapona na priključku 
napojnog kabela.  

 

05.05.07. Kratkospojna zaštita i zaštita od preopterećenja 

Priključak na vanjsku mrežu štičen je kratkospojnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja. 
Svi strujni krugovi štičeni su kratkospojnom zaštitom  i zaštitom od preopterećenja, a utičnica 
u ormaru dodatno diferencijalnom zaštitom. 
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Trajanje kvara svedeno je na minimum, nakon čega se isključuje energetski strujni krug 
čime se otklanjaju posljedice od razaranja opreme. Odabrana oprema dimenzionirana je na 
naprezanja koja se javljaju uslijed kratkog spoja. 

Pomoćni strujni krugovi također su štićeni odgovarajućim zaštitnim sklopkama, koji štite 
strujne krugove od kratkih spojeva 

 

05.05.08. Obilježavanje postrojenja 

Na uočljivom i pristupačnom mjestu treba postaviti jednopolne sheme, tablicu s pet pravila 
za siguran rad, te upute za pružanje prve pomoći.  

Elementi upravljanja na ormarima imaju natpisnu pločicu s oznakom elemenata i funkcije 
prema tehničkoj dokumentaciji. Niskonaponski izvodi su također opremljeni odgovarajućim 
natpisnim pločicama.  

Radovi u postrojenjima (pogon i revizija) zahtijevaju odgovarajuće pločice upozorenja koje 
se povremeno upotrebljavaju i trebaju biti na raspolaganju s ostalim osnovnim sredstvima. 

 

05.05.09. Pomoćna sredstva za rad 

U pomoćna sredstva za rad kod održavanja postrojenja spadaju:  
-  ispitivači (detektori) napona 0.4 kV,   
-  uzemljivači i kratkospojnici za napon 0.4 kV,  
-  radionički alat (ključevi, kliješta i dr.),  
-  pribor za čišćenje prostorija,  
-  džepna baterijska lampa. 

 

 

05.06 Pravila za siguran rad 

Imajući u vidu potrebne zahtjeve pogona (održavanje, reviziju i remonti) i prisutne opasnosti 
tehnološkog procesa, izrađena tehnička dokumentacija sadrži tehnička rješenja za izgradnju i 
pogon postrojenja za primjenu pravila zaštite na radu.  

Sa stanovišta sigurnosti radove u postrojenju možemo podijeliti na:  
-  pregled i kontrola  
-  pogonske manipulacije,  
-  radovi prilikom održavanja, revizije i remonta.  

 

05.06.01. Pregled i kontrola 

Pregled i kontrola dozvoljena je ako se približavanjem dijelovima pod naponom ostane u 
granicama dozvoljene, odnosno bezopasne udaljenosti, u skladu s važećim tehničkim 
propisima.  
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05.06.02. Pogonske manipulacije 

Prilikom upravljanja sa NN sklopnim uređajima nije potrebna upotreba osobnih zaštitnih 
sredstava.  

Tehničke karakteristike projektiranih sklopnih uređaja zadovoljavaju uvjete pogonskih 
stanja, kao i kratkotrajna strujna i naponska naprezanja 

 

05.06.03. Radovi prilikom održavanja i remonta 

Potrebni radovi u zoni opasnosti izvode se u beznaponskom stanju i uz obavezno 
osiguranje mjesta rada uz primjenu pet pravila sigurnosti za rad na elektroenergetskim 
postrojenjima:  

-  isklopiti i vidljivo odvojiti od napona,  
-  spriječiti ponovno uključivanje,  
-  utvrditi beznaponsko stanje,  
-  izvršiti uzemljivanje i kratko spajanje,  
-  izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.  
Isključivanje se vrši vidljivim odvajanjem od napona tamo gdje to dozvoljava izvedba 

postrojenja. 

 

05.06.04. Sprečavanje ponovnog uključenja 

Na upravljačkim elementima  mora se postaviti tipska pločica upozorenja s natpisom “NE 
UKAPČAJ” i isključiti djelovanje automatskog uključenja. Ova pločica znači zabranu ukapčanja 
za vrijeme izvođenja remontnih radova ili popravaka  

 

05.06.05. Utvrđivanje beznaponskog stanja 

Beznaponsko stanje utvrđuje rukovoditelj radova sa odgovarajućim indikatorom napona čija 
se ispravnost kontrolira prije upotrebe.  

 

05.05.06. Uzemljivanje 

Kao mjera sigurnosti za sprečavanje pojave opasnih napona na mjestu rada u slučaju 
nehotičnog stavljanja mjesta rada pod napon, ili uslijed pojave elektrostatičkog ili induciranog 
napona primjenjuje se uzemljenje. Uzemljenje isključenog dijela vrši se zemljospojnikom u 
pripadajućem polju ili privremenim uzemljivačima. Uzemljenje treba izvršiti što bliže mjestu 
rada i to na svim stranama s kojih bi mjesto rada moglo doći pod napon.  

Izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom - kad se susjedni dijelovi 
električnog postrojenja nalaze u takvoj blizini radnog mjesta da prijeti opasnost od slučajnog 
dodira, a ne mogu se zbog bilo kojeg razloga isključiti, treba između radnog mjesta i dijelova 
pod naponom postaviti zaštitne ograde, tj. treba izvršiti ograđivanje mjesta rada. 

Kod izvođenja radova u blizini napona potrebno je sve radnika upozoriti na dijelove koji se 
nalaze pod naponom i točno odrediti opseg rada i područja kretanja.  
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05.07 Primjena ostalih pravila zaštite na radu 

Na vratima NN razdjelnika treba postaviti natpis za upozorenje na opasnost od visokog 
napona i el. struje.  

Unutar NN razdjelnika postavlja se shema postrojenja, tablica s pet pravila za siguran rad, 
te upute za pružanje prve pomoći.  

Niskonaponski izvodi su opremljeni natpisnim pločicama.  

 

 

 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 

06. ZAŠTITA OD POŽARA 
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06.01. Prikaz projektom datih tehničkih rješenja kojima se 
osigurava primjena propisanih mjera zaštite od požara  

06.01.01. Opće opasnosti od požara  

Uzroci požara u promatranim prostorima mogu biti različiti. Požar može biti uzrokovan 
tehnološkim procesom odnosno radom ugrađene opreme, npr. samozapaljenjem ili gorenjem 
dijelova elektroopreme (sklopni aparati, kabeli s PVC izolacijom) tijekom pogona uslijed 
njihovog pregrijavanja ili nastanka električnog luka tijekom kratkih spojeva, može biti 
uzrokovan nemarom, nehatom ili namjerom da se izazove šteta na građevini (eksplozija, 
podmetanje požara), mehaničkim djelovanjem izvana (udar vozila u građevinu) te nedostacima 
građevinske izvedbe.  

 

06.01.02 Osnovna koncepcija mjera zaštite od požara  

 U tehničkoj dokumentaciji su predviđene slijedeće mjere za sprečavanje navedenih 
opasnosti od požara: 

- Oprema i vodovi pravilno su odabrani - dimenzionirani, što je dokazano proračunima. 
- Oprema je predviđena za smještaj u kućištu od lima, te je onemogućeno nastajanje požara 

uslijed eventualne pojave iskre. 
- Sprečavanje pregrijavanja svih uređaja, vodova i opreme osigurano je korištenjem opreme 

u okviru nazivnih vrijednosti sa osiguračima za slučaj preopterećenja ili kratkog spoja 
(iskapčanje u svim dijelovima postrojenja). 

- Opasnosti od požara u postrojenju nastale kao posljedica prenapona, spriječene su 
ugradnjom odvodnika prenapona. 

- Osobe koje će rukovati i održavati postrojenje moraju biti obučene za siguran rad i prilikom 
rada koristiti osobna zaštitna sredstva. 

- Stručne osobe koje će rukovati i održavati postrojenje moraju biti obučene opremljene 

zaštitnim sredstvima i aparatima za gašenje požara. 
 

 

Projektant:  

 

_______________________                                                                                                      
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 

  



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 
Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 85 od 104 

 

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 

07. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
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07.01. Posebni tehnički uvjeti gradnje  

Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio ovog projekta i obvezni su za izvođača. 
Radovi se izvode u svemu prema tekstualnom i grafičkom dijelu ovog projekta i na osnovu 

važećih tehničkih propisa za danu vrstu instalacija i postrojenja. 
Izmjene i odstupanja, koja bitno utiču na dano rješenje su dozvoljene samo uz suglasnost 

projektanta. 
Prije početka radova izvoditelj je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te je usporediti sa 

stanjem i situacijom na građevini. Ukoliko se ustanovi da se radovi ne mogu iz bilo kojeg 
razloga izvesti po dokumentaciji treba dogovoriti izmjene uz suglasnost projektanta i 
Investitora te njegovog nadzornog inženjera. 

Svi zahtjevi i primjedbe, kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, 
moraju se obavljati upisivanjem u dnevnik. 

U toku izvođenja radova, izvođač je dužan nastale izmjene i odstupanja unijeti u projekt i 
grafički prikazati crvenom bojom. 

Materijal koji se ugrađuje mora biti odgovarajuće kvalitete i odgovarati važećim normama. 
Ugrađena oprema mora imati ateste. Ako tijekom izvođenja izvoditelj radova dokumentira da 
ne može nabaviti određeni materijal može se izvršiti odgovarajuća zamjena, s tim da novi 
materijal ne smije biti lošiji po kvaliteti i tehničkim karakteristikama od materijala predviđenog 
projektom. 

Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi dnevnik sa svim podacima koje ovakav 
dnevnik predviđa. 

Pri izvođenju radova mora se obratiti naročita pažnja da se postojeće instalacije ne oštete. 
Ukoliko dođe do oštećenja, izvođač je dužan otkloniti ih o svom trošku. Kod bušenja stupova ili 
nosivih greda obavezno prije bušenja konzultirati građevinskog nadzornog inženjera. 

Sve što nije obuhvaćeno u ovom glavnom projektu i tehničkim uvjetima, izvođač je dužan 
uraditi u svemu prema postojećim važećim propisima za izvođenje ovih vrsta radova. 

Izvoditelj radova mora obavezno koordinirati s ostalim izvođačima radova (građevinskih 
radova, strojarskih instalacija i dr.) 

Dužnost izvoditelja radova je po završetku montaže ispitati instalaciju kako u pogledu 
mjerenja tako i u pogledu potpune funkcionalnosti objekta i uređaja kao cjeline. Sve uočene 
nedostatke potrebno je otkloniti prije predaje instalacije na upotrebu investitoru. 

Instalacija se može predati investitoru na upotrebu tek po otklanjanju svih nedostataka i 
izvršenog tehničkog pregleda. Instalacija se mora u redovitim razmacima pregledati i u koliko 
se uoče nedostatci isti se moraju odmah otkloniti. 

Po završetku radova izvođač je dužan investitoru predati projekt izvedenog stanja. 
Vodove u instalaciji treba polagati vertikalno i horizontalno. Samo u iznimnim slučajevima 

dozvoljava se i koso polaganje vodova. Spajanje i razdvajanje vodiča smije se vršiti samo u 
razvodnim kutijama pomoću stezaljki da bi se osigurao trajan, siguran i zaštićen spoj.  

Križanje i paralelno vođenje elektroenergetskih i signalnih vodova treba po pravilu 
izbjegavati. Ukoliko se križanje ne može izbjeći treba ih izvesti pod pravim kutem s razmakom 
između kabela od najmanje 2 cm. Ako se ni ovaj razmak ne može postići treba između njih 
staviti izolacijsku podlogu debljine najmanje 3 mm. Kod paralelnog vođenja istih minimalno 
rastojanje između istih mora biti 20 cm. 
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Instalacija uzemljenja mora se izvoditi prema važećim Tehničkim propisima za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08). 

Vodovi sustava zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije) moraju biti položeni 
i zaštićeni tako da nisu izloženi mehaničkom oštećenju. Spojevi moraju imati dobru galvansku 
i mehaničku vezu.  

Sve međusobne spojeve kao i spojeve s metalnim dijelovima građevine izvesti standardnim 
elementima sustava zaštite od djelovanja munje prema HRN. Spojevi izvedeni varenjem 
moraju biti zaštićeni odgovarajućim zaštitnim premazom, a spojeve u zemlji premazati vrelim 
bitumenom.  

Vodovi moraju biti izvedeno od što dužih cijelih komada, sa što manje spojeva, a osobito 
stezaljki. 

Odvodi moraju uspostaviti najkraću moguću vezu s uzemljivačem, po mogućnosti vertikalno 
bez promjene smjera, te moraju biti postavljeni što dalje od prozora, vrata, električnih 
instalacija i onih metalnih masa koje nisu priključene na sustav zaštite od udara munje.  

Pri polaganju vodova nužno je nastojati izvoditi koljena sa radijusom savijanja ne manjim 
od 200 mm. Da bi se izbjegao efekt elektrodinamičkih sila pri eventualnom atmosferskom 
pražnjenju voditi računa o tome da promjena pravca voda ne smije biti veća od 90°.   

Ako se u objektu nalaze veće metalne mase iste treba povezati s instalacijom uzemljenja. 
Izjednačavanje potencijala se smatra dobro provedenim ako se mjerenjem otpora između 

zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih dijelova ostalih instalacija dobije vrijednost 
manja od 2. 

Za sve uvjete koji nisu ovdje navedeni važe opći propisi za izgradnju i rad ovakvih 
instalacija, kao i opće mjere sigurnosti i zaštite osoblja na radu. 

Svi posebni uvjeti moraju se regulirati Ugovorom. 
Investitor je obavezan tijekom čitave izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad 

izvođenjem radova. 

 

07.02. Gospodarenje građevnim otpadom 

Kod polaganja električnih instalacija unutar građevine svakodnevno treba gradilište očistiti 
od otpadnog materijala, lomljene cigle, betona te ostatka vodiča i izolacije istih. 

Nakon završenih radova, a prije tehničkoga pregleda gradilište treba potpuno očistiti od 
otpadnog materijala, te ga odvesti na gradsku deponiju otpada, a sav korišteni radni pojas 
urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje. 

Travnate površine isplanirati i posijati travom, višak zemlje odvesti na deponiju.  
Tijekom eksploatacije električnih instalacija ne smiju postojati nikakvi električni efekti koji bi 

mogli negativno utjecati na okoliš.  
Svu dotrajalu i neispravnu električnu opremu, dijelove električne opreme ili instalacije 

nakon zamjene odnosno uklanjanja, a koje bi mogle štetno djelovati na okoliš zbog sadržaja 
štetnih tvari (živa, olovo i sl.), ne smije se bacati na deponiju, već ih treba propisno zbrinuti 
na za to posebno predviđena odlagališta 
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Projektant:  

 

_______________________                                                                                                                              
(Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.) 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 
projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

 

08. TROŠKOVNIK  
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08.01. Procijenjeni troškovi izvođenja električnih instalacija 

Procijenjeni troškovi izvođenja svih električnih instalacija na dvije crpne stanice i jednoj 
precrpnoj stanici iznose 350.000,00 kn (cijena bez PDV-a). 

 

Napomena: 

Ova cijena služi isključivo kao orijentacija za procjenu ukupne investicije. Cijene radova ovise 
o trenutnim tržišnim kretanjima, tehnologiji i opremi kod izvođenja, te se ne mogu uzimati kao 
usporedna vrijednost suprotstavljena ponudi izvoditelja. 
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SPECIFIKACIJA MATERIJALA S TROŠKOVNIKOM

- Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora 

obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi 

uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune 

funkcionalnosti.

- U cijenu također uračunati sav potreban spojni, 

montažni, pridržni i ostali materijal potreban za 

potpuno funkcioniranje.

- Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i 

pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije 

zaključivanja ponude.

- Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i 

troškovnika, obratiti se prije davanja ponude 

projektantu.

- Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju 

sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama 

isporučiti investitoru u 1 primjerku.

- Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon 

izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to 

odnosi na kabele većih presjeka).

- Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog 

troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili 

predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora 

posebno naglasiti.

- Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj 

pločici, kao i sve natpise na vratima.

- Sve kabele označiti plastičnim pločicama na oba 

kraja.

- Ponuđenom cijenom pojedine stavke obuhvatiti 

odvoz viška materijala, ambalaže u kojoj je oprema 

zapakirana, i svog ostalog sličnog materijala koji se 

isporučuje sa opremom a nije sastavni dio 

isporučene opreme, te zbrinjavanje takvog materijala 

na propisani način.

NAPUTAK:

Troškovnik elektroopreme i radova

Investitor: Vodne usluge d.o.o.

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

UPOV Sveti Ivan Žabno - faza 2

Ožujak 2021.

08.01. - Troškovnik
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08.02.01. CRPNA STANICA MARKOVAC 

KRIŽEVAČKI

08.02.01.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSM

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava, postava i spajanje samostojećeg 

poliesterskog ormara dimenzija cca. 

1000×1000×300mm zaštite IP55.  Ormar je UV 

stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje 

strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom 

potrebnom opremom za montažu. Prema 

jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu:

kpl 1 0,00

- džep za dokumentaciju
kom 1 0,00

- servisna utičnica za ugradnju na din šinu
kom 1 0,00

- ventilator protoka 85m³  komplet sa izlaznom 

rešetkom kom 1 0,00

- termostat za ventilator kom 1 0,00

- grijač snage 50W kom 1 0,00

- termostat za grijač kom 1 0,00

- tropolni zaštitni prekidač 25A, 400V, 10kA s  

naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja prekidača

kom 1 0,00

- četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 32A s pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja sklopke
kom 1 0,00

- Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na 

unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC kom 1 0,00

- Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 

72x72mm, 25 A AC, direktno kom 1 0,00

- četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog 

osigurača 14x54mm kom 1 0,00

- cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm

kom 4 0,00

- četveropolni odvodnik prenapona 40kA kom 1 0,00

- tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje 

zakretom kom 1 0,00

- sklopka za vrata 1NC+1NO kom 1 0,00

- kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata kom 1 0,00

- izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim 

modulom za spajanje baterije kom 1 0,00

- baterija 24VDC, minimalno 5Ah kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 

10kA kom 4 0,00

- dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača kom 2 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

UPOV Sveti Ivan Žabno - faza 2

Ožujak 2021.

08.01. - Troškovnik
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- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača
kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- nosač staklenog osigurača 5x20mm kom 3 0,00

- stakleni osigurač 1A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 2A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 3A, 5x20mm kom 1 0,00

- dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja 

C, diferencijalna zaštita 30mA kom 1 0,00

- motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 

16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i 

greške sklopke kom 2 0,00

- sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 

24VDC kom 2 0,00

- sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 

1NO+1NC, 24VDC kom 2 0,00

- pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 

3P, IP21 za pokretanje pumpi kom 2 0,00

- relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon 

svitka 24VDC, s podnožjem kom 5 0,00

- programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj 

konfiguraciji:

• napajanje 

• procesor

• 15 digitalnih ulaza

• 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A

• 1 analognih ulaza

• modul za serijsku komunikaciju kom 1 0,00

- GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual 

band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 

24VDC kom 1 0,00

- Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski 

uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel kom 1 0,00

- gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, 

napajanje 24VDC kom 1 0,00

- Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji 

osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, 

nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja 

zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS kom 1 0,00

- sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za 

ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, 

sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične 

kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni 

spojni i montažni materijal i pribor.
kpl 1 0,00

- montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno 

povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja 

prema važećim IEC preporukama
kom 1 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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- Izrada upravljačkog programa za programabilni 

logički kontroler (PLC) koji je promatran kao 

periferna postaja NUS-a, s programskom opremom 

za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te 

predaju podataka nadređenom komandnom centru, 

kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, 

uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. 

Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. 

Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. kom 1 0,00

- Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na 

operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je 

izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice.           kom 1 0,00

- radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od 

strane ovlaštenog ispitivača kom 1 0,00

- dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na 

gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te 

spajanje kabela u ormar kom 1 0,00

- puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane  u 

postrojenju 
kom 1 0,00

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1 0,00

GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSM UKUPNO: Kn 0,00

08.02.01.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- proširenje  postojeće programske opreme u 

dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i 

automatsko vođenje UPOV-a, te njegovo uklapanje 

u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne 

programske opreme uključujući izradu komunikacije 

čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna 

komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu 

dobavu, postavljanje i instaliranje programske 

opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. kom 1 0,00

- obuka korisnika kom 1 0,00

CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS UKUPNO: Kn 0,00
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08.02.01.03. KABELI

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.01.03.01. Dobava, doprema i polaganje  na kabelske kanale i  

uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje 

kabela slijedećih tipova:

- PP00 5x6 mm² m 15 0,00

- 2YSLCY-J 4x2,5 mm² m 20 0,00

- FG16(O)R16 3x1,5 mm² m 20 0,00

- YSLY 3x1,5 mm² m 20 0,00

- LiYCY 4x0,75 mm² m 10 0,00

- Cat. 6 S/FTP m 2 0,00

Ukupno: 0,00

 

08.02.01.03.02. Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje 

potrebnih atesta. paušalno 1 0,00
 

08.02.01.03.03. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELI UKUPNO: Kn 0,00

08.02.01.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.01.04.01. Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi 

za zaštitu kabela:

- Dobava i postava  plastične cijevi  Novotub fi 

110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim 

priborom m 2 0,00

- Dobava i postava  plastične cijevi kaoflex fi 16, 

komplet sa svim potrebnim montažnim priborom m 30 0,00

Ukupno: 0,00
 

08.02.01.04.02. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELSKI KANALI I CIJEVI UKUPNO: Kn 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.01.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju  

i temelje, sve komplet.
m 30 0,00

Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve 

komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom.

kom 8 0,00

Spojnica za spoj trake na armaturu kom 6 0,00

Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 

za izjednačenje potencijala, komplet sa 

odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom 

pločicom m 2 0,00

Sav potrebni sitni spojni  i montažni materijal za 

uzemljenje i izjednačenje potencijala  (vijci, matice, 

nazubljene pločice...) paušalno 1  

Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno 

svođenje otpora u propisane granice i izdavanje 

atesta, sve komplet. paušalno 1 0,00

UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA UKUPNO: Kn 0,00

08.02.01.06. OSTALO

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.01.06.01. Izrada izvedbenog projekta. Predano investitoru u 3 

primjerka
paušal 1 0,00

08.02.01.06.02. Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim 

izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano 

investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički 

pregled i za arhivu investitora).
paušal 1 0,00

08.02.01.06.03 Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u 

PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. paušal 1 0,00

08.02.01.06.04. Izrada kompletne dokumentacije potrebne za 

tehnički pregled paušal 1 0,00

08.02.01.06.05. Konzultantske usluge paušal 1 0,00

08.02.01.06.06. Projektantski nadzor nad izvođenjem električnih 

instalacija. paušal 1 0,00
 

 

OSTALO UKUPNO: Kn 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.02 CRPNA STANICA KUŠTANI

08.02.02.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSK

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava, postava i spajanje samostojećeg 

poliesterskog ormara dimenzija cca. 

1000×1000×300mm zaštite IP55.  Ormar je UV 

stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje 

strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom 

potrebnom opremom za montažu. Prema 

jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu:

kpl 1 0,00

- džep za dokumentaciju kom 1 0,00

- servisna utičnica za ugradnju na din šinu kom 1 0,00

- ventilator protoka 85m³  komplet sa izlaznom 

rešetkom kom 1 0,00

- termostat za ventilator kom 1 0,00

- grijač snage 50W kom 1 0,00

- termostat za grijač kom 1 0,00

- tropolni zaštitni prekidač 25A, 400V, 10kA s  

naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača

kom 1 0,00

- četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 32A s pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja sklopke

kom 1 0,00

- Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na 

unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC kom 1 0,00

- Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 

72x72mm, 25 A AC, direktno kom 1 0,00

- četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog 

osigurača 14x54mm kom 1 0,00

- cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm

kom 4 0,00

- četveropolni odvodnik prenapona 40kA kom 1 0,00

- tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje 

zakretom kom 1 0,00

- sklopka za vrata 1NC+1NO kom 1 0,00

- kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata kom 1 0,00

- izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim 

modulom za spajanje baterije kom 1 0,00

- baterija 24VDC, minimalno 5Ah kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 

10kA kom 4 0,00

- dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača kom 2 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača
kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- nosač staklenog osigurača 5x20mm kom 3 0,00

- stakleni osigurač 1A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 2A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 3A, 5x20mm kom 1 0,00

- dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja 

C, diferencijalna zaštita 30mA kom 1 0,00

- motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 

16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i 

greške sklopke kom 2 0,00

- sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 

24VDC kom 2 0,00

- sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 

1NO+1NC, 24VDC kom 2 0,00

- pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 

3P, IP21 za pokretanje pumpi kom 2 0,00

- relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon 

svitka 24VDC, s podnožjem kom 5 0,00

- programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj 

konfiguraciji:

• napajanje 

• procesor

• 15 digitalnih ulaza

• 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A

• 1 analognih ulaza

• modul za serijsku komunikaciju kom 1 0,00

- GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual 

band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 

24VDC kom 1 0,00

- Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski 

uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel kom 1 0,00

- gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, 

napajanje 24VDC kom 1 0,00

- Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji 

osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, 

nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja 

zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS kom 1 0,00

- sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za 

ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, 

sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične 

kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni 

spojni i montažni materijal i pribor.
kpl 1 0,00

- montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno 

povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja 

prema važećim IEC preporukama
kom 1 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- Izrada upravljačkog programa za programabilni 

logički kontroler (PLC) koji je promatran kao 

periferna postaja NUS-a, s programskom opremom 

za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te 

predaju podataka nadređenom komandnom centru, 

kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, 

uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. 

Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. 

Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. kom 1 0,00

- Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na 

operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je 

izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice.           kom 1 0,00

- radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od 

strane ovlaštenog ispitivača kom 1 0,00

- dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na 

gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te 

spajanje kabela u ormar kom 1 0,00

- puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane  u 

postrojenju 
kom 1 0,00

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1 0,00

GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSK UKUPNO: Kn 0,00

08.02.02.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- proširenje  postojeće programske opreme u 

dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i 

automatsko vođenje UPOV-a, te njegovo uklapanje 

u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne 

programske opreme uključujući izradu komunikacije 

čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna 

komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu 

dobavu, postavljanje i instaliranje programske 

opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. kom 1 0,00

- obuka korisnika kom 1 0,00

kom 1 0,00

CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS UKUPNO: Kn 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.02.03. KABELI

08.02.02.03.01. Dobava, doprema i polaganje  na kabelske kanale i  

uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje 

kabela slijedećih tipova:

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- PP00 5x6 mm² m 5 0,00

- 2YSLCY-J 4x4 mm² m 20 0,00

- FG16(O)R16 3x1,5 mm² m 20 0,00

- YSLY 3x1,5 mm² m 20 0,00

- LiYCY 4x0,75 mm² m 10 0,00

- Cat. 6 S/FTP m 2 0,00

Ukupno: 0,00

 

08.02.02.03.02. Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje 

potrebnih atesta. paušalno 1 0,00
 

08.02.02.03.03. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELI UKUPNO: Kn 0,00

08.02.02.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.02.04.01. Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi 

za zaštitu kabela:

- Dobava i postava  plastične cijevi  Novotub fi 

110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim 

priborom m 2 0,00

- Dobava i postava  plastične cijevi kaoflex fi 16, 

komplet sa svim potrebnim montažnim priborom m 30 0,00

Ukupno: 0,00
 

08.02.02.04.02. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELSKI KANALI I CIJEVI

UKUPNO: Kn 0,00

08.02.02.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju  

i temelje, sve komplet.
m 30 0,00

Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve 

komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom.

kom 8 0,00

Spojnica za spoj trake na armaturu kom 6 0,00

Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 

za izjednačenje potencijala, komplet sa 

odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom 

pločicom m 2 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Sav potrebni sitni spojni  i montažni materijal za 

uzemljenje i izjednačenje potencijala  (vijci, matice, 

nazubljene pločice...) paušalno 1  

Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno 

svođenje otpora u propisane granice i izdavanje 

atesta, sve komplet. paušalno 1 0,00

 

UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA UKUPNO: Kn 0,00

08.02.02.06. OSTALO

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.02.06.01. Izrada izvedbenog projekta. Predano investitoru u 3 

primjerka
paušal 1 0,00

08.02.02.06.02. Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim 

izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano 

investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički 

pregled i za arhivu investitora).
paušal 1 0,00

08.02.02.06.03. Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u 

PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. paušal 1 0,00

08.02.02.06.04. Izrada kompletne dokumentacije potrebne za 

tehnički pregled paušal 1 0,00

08.02.02.06.05. Konzultantske usluge paušal 1 0,00

08.02.02.06.06. Projektantski nadzor nad izvođenjem električnih 

instalacija. paušal 1 0,00

OSTALO UKUPNO: Kn 0,00
 

08.02.03 PRECRPNA STANICA KENĐELOVAC

08.02.03.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROPSK

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava, postava i spajanje samostojećeg 

poliesterskog ormara dimenzija cca. 

1000×1000×300mm zaštite IP55.  Ormar je UV 

stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje 

strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom 

potrebnom opremom za montažu. Prema 

jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu:

kpl 1 0,00

- džep za dokumentaciju kom 1 0,00

- servisna utičnica za ugradnju na din šinu kom 1 0,00

- ventilator protoka 85m³  komplet sa izlaznom 

rešetkom kom 1 0,00

- termostat za ventilator kom 1 0,00

- grijač snage 50W kom 1 0,00

- termostat za grijač kom 1 0,00

- tropolni zaštitni prekidač 25A, 400V, 10kA s  

naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača

kom 1 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

48260 Križevci

Hrvatska

Elektrotehnički projekt 

Glavni projekt

Z.O.P: OSIŽ_GL_F2

Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 32A s pomoćnim 

kontaktima za signalizaciju stanja sklopke

kom 1 0,00

- Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na 

unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC kom 1 0,00

- Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 

72x72mm, 25 A AC, direktno kom 1 0,00

- četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog 

osigurača 14x54mm kom 1 0,00

- cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm

kom 4 0,00

- četveropolni odvodnik prenapona 40kA kom 1 0,00

- tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje 

zakretom kom 1 0,00

- sklopka za vrata 1NC+1NO kom 1 0,00

- kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata kom 1 0,00

- izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim 

modulom za spajanje baterije kom 1 0,00

- baterija 24VDC, minimalno 5Ah kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 

10kA kom 4 0,00

- dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača kom 2 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 

10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna 

moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju 

stanja prekidača
kom 1 0,00

- jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna 

moć 10kA kom 1 0,00

- nosač staklenog osigurača 5x20mm kom 3 0,00

- stakleni osigurač 1A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 2A, 5x20mm kom 1 0,00

- stakleni osigurač 3A, 5x20mm kom 1 0,00

- dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja 

C, diferencijalna zaštita 30mA kom 1 0,00

- motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 

10A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i 

greške sklopke kom 2 0,00

- sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 

24VDC kom 4 0,00

- pretvarač frekvencije, 0,75kW, napajanje 380-480V, 

3P, IP21 za pokretanje pumpi kom 2 0,00

- relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon 

svitka 24VDC, s podnožjem kom 5 0,00
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Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj 

konfiguraciji:

• napajanje 

• procesor

• 15 digitalnih ulaza

• 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A

• 1 analognih ulaza

• modul za serijsku komunikaciju kom 1 0,00

- GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual 

band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 

24VDC kom 1 0,00

- Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski 

uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel kom 1 0,00

- gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, 

napajanje 24VDC kom 1 0,00

- Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji 

osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, 

nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja 

zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS kom 1 0,00

- sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za 

ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, 

sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične 

kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni 

spojni i montažni materijal i pribor.
kpl 1 0,00

- montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno 

povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja 

prema važećim IEC preporukama
kom 1 0,00

- Izrada upravljačkog programa za programabilni 

logički kontroler (PLC) koji je promatran kao 

periferna postaja NUS-a, s programskom opremom 

za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te 

predaju podataka nadređenom komandnom centru, 

kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, 

uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. 

Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. 

Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. kom 1 0,00

- Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na 

operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je 

izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice.           kom 1 0,00

- radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od 

strane ovlaštenog ispitivača kom 1 0,00

- dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na 

gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te 

spajanje kabela u ormar kom 1 0,00

- puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane  u 

postrojenju 
kom 1 0,00

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1 0,00

GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROPSK UKUPNO: Kn 0,00

08.02.03.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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Br.pr: GLP-16/21

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- proširenje  postojeće programske opreme u 

dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i 

automatsko vođenje UPOV-a, te njegovo uklapanje 

u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne 

programske opreme uključujući izradu komunikacije 

čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna 

komunikacijska veza putem GSM/GPRS 

komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu 

dobavu, postavljanje i instaliranje programske 

opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. kom 1 0,00

- obuka korisnika kom 1 0,00

kom 1 0,00

CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI 

SUSTAV - CNUS UKUPNO: Kn 0,00

08.02.03.03. KABELI

08.02.03.03.01. Dobava, doprema i polaganje  na kabelske kanale i  

uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje 

kabela slijedećih tipova:

jedinica količina jed. Cijena ukupno

- PP00 5x6 mm² m 5 0,00

- 2YSLCY-J 4x4 mm² m 20 0,00

- FG16(O)R16 3x1,5 mm² m 20 0,00

- YSLY 3x1,5 mm² m 20 0,00

- LiYCY 4x0,75 mm² m 10 0,00

- Cat. 6 S/FTP m 2 0,00

Ukupno: 0,00

 

08.02.03.03.02. Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje 

potrebnih atesta. paušalno 1 0,00
 

08.02.03.03.03. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELI UKUPNO: Kn 0,00

08.02.03.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.03.04.01. Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi 

za zaštitu kabela:

- Dobava i postava  plastične cijevi  Novotub fi 

110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim 

priborom m 2 0,00

- Dobava i postava  plastične cijevi kaoflex fi 16, 

komplet sa svim potrebnim montažnim priborom m 30 0,00

Ukupno: 0,00
 

08.02.03.04.02. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal 

i pribor potreban za potpunu funkcionalnost

paušalno 1 0,00

KABELSKI KANALI I CIJEVI

UKUPNO: Kn 0,00

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.03.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA

jedinica količina jed. Cijena ukupno

Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju  

i temelje, sve komplet.
m 30 0,00

Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve 

komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom.

kom 8 0,00

Spojnica za spoj trake na armaturu kom 6 0,00

Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 

za izjednačenje potencijala, komplet sa 

odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom 

pločicom m 2 0,00

Sav potrebni sitni spojni  i montažni materijal za 

uzemljenje i izjednačenje potencijala  (vijci, matice, 

nazubljene pločice...) paušalno 1  

Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno 

svođenje otpora u propisane granice i izdavanje 

atesta, sve komplet. paušalno 1 0,00

 

UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA UKUPNO: Kn 0,00

08.02.03.06. OSTALO

jedinica količina jed. Cijena ukupno

08.02.03.06.01. Izrada izvedbenog projekta. Predano investitoru u 3 

primjerka
paušal 1 0,00

08.02.03.06.02. Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim 

izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano 

investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički 

pregled i za arhivu investitora).
paušal 1 0,00

08.02.03.06.03. Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u 

PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. paušal 1 0,00

08.02.03.06.04. Izrada kompletne dokumentacije potrebne za 

tehnički pregled paušal 1 0,00

08.02.03.06.05. Konzultantske usluge paušal 1 0,00

08.02.03.06.06. Projektantski nadzor nad izvođenjem električnih 

instalacija. paušal 1 0,00

OSTALO UKUPNO: Kn 0,00
 
 

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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jedinica količina jed. Cijena ukupno

R E K A P I T U L A C I J A

08.02.01. CRPNA STANICA MARKOVAC KRIŽEVAČKI

08.02.01.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSM Kn 0,00

08.02.01.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV - 

CNUS Kn 0,00

08.02.01.03. KABELI Kn 0,00

08.02.01.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI Kn 0,00

08.02.01.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA Kn 0,00

08.02.01.06. OSTALO Kn 0,00

08.02.02 CRPNA STANICA KUŠTANI

08.02.02.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROCSK Kn 0,00

08.02.02.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV - 

CNUS Kn 0,00

08.02.02.03. KABELI Kn 0,00

08.02.02.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI Kn 0,00

08.02.02.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA Kn 0,00

08.02.02.06. OSTALO Kn 0,00

08.02.03 PRECRPNA STANICA KENĐELOVAC

08.02.03.01. GLAVNI RAZVODNI ORMAR +ROPSK Kn 0,00

08.02.03.02. CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV -

CNUS Kn 0,00

08.02.03.03. KABELI Kn 0,00

08.02.03.04. KABELSKI KANALI I CIJEVI Kn 0,00

08.02.03.05. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA Kn 0,00

08.02.03.06. OSTALO Kn 0,00

Kn 0,00SVEUKUPNO:

Investitor: Vodne usluge d.o.o.
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25A, 400VAC, 50Hz

PE

N

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela -W1-PMO_GRO

ROCS

PP00
5x6mm²

17,25

Broj strujnog kruga 0

Spoj na temeljni
uzemljivač
FeZn 30x4mm

1-mreža
0-isključeno
2-agregat

UTIKAČ ZA AGREGAT

12

0.1

4 4

A

PLC

V

-Q0
25A I>

3

-P1
L1 L1

-F03
C4A

3

-F01
40A

3

-F02
40kA

4

-F04
B2A

1

3

4
-S1

Isklop u
nuždi

C1

C2
-Q0 U>

-X0 1 2

-S0
32A

-F00
16A

limitator
isporuka HEP

3

-P2

PE / 5.0

L1, L2, L3 / 5.0

N / 5.0

PLC / 5.0
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Jednopolna shema +ROCSK - Opća instalacija
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25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

I d

2

rezerva

-F07
C4A

1-F06
C10A
30mA

-X06
10A

SERVISNA
UTIČNICA

1/N/PE

-F05
C4A

3

-K06
KONTROLNIK

NAPONA

-F09
1A

1

-K09
DETEKCIJA

OTVARANJA
VRATA

-E07
-M07 M

2+PE

1~

-F08
C6A

1

-V07.1 -V07.2

L1, L2, L3/4.9

PE/4.9 PE / 6.0

L1, L2, L3 / 6.0

N/4.9 N / 6.0

PLC/4.9 PLC / 6.0

+24VDC / 6.1
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Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

25A, 400VAC, 50Hz

-F015
3ADC

2

-F010
C2A

2

-G1
230VAC/24VDC

3A

2

2

-G2
5Ah

-F011
3A

1

PE/5.9 PE / 7.0

PLC/5.9 PLC / 7.0

+24VDC / 9.0

0VDC / 10.0

+24VDC/5.9

L1, L2, L3/5.9 L1, L2, L3 / 7.0

N/5.9 N / 7.0
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Jednopolna shema +ROCSK - Pogoni
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el
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25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela W1_ROCSK_M1

Centrifugalna crpka 1

2YSLCY-J
4x2,5mm²

Broj strujnog kruga 1

͠
͠

7,5

͠
͠

2

W1_ROCSK_M2

2YSLCY-J
4x2,5mm²

7,5

W2_ROCSK_M1

YSLY
3x1,5mm²

1.1

W2_ROCSK_M2

YSLY
3x1,5mm²

2.1

Centrifugalna crpka 2Centrifugalna crpka 1
zaštita

Centrifugalna crpka 2
zaštita

-Q1
16A I>

3

-K1
18A

24VDC

-U1
7,5kW

-Q2
16A I>

3

-K2
18A

24VDC

-U2
7,5kW

-K1.1 -K2.1

L1, L2, L3/6.9

PE/6.9

L1, L2, L3 / 8.0

N/6.9 N / 8.0

PE / 8.0

PLC/6.9 PLC / 8.0
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Jednopolna shema +ROCSK - Pogoni
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
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25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela W1_ROCSK_M3

Muljna uronjena pumpa

FG16OR16
3x1,5mm²

Broj strujnog kruga 3

0,38

W1_ROCSK_M4

Ventilator

FG16OR16
3x1,5mm²

4

0,029

-Q3
C4A

1

-K3
9A

24VDC

-Q4
C2A

1

-K4
9A

24VDC

L1, L2, L3/7.9

PE/7.9

N/7.9

PE / 9.0

PLC/7.9 PLC / 9.0
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Jednopolna shema +ROCSK - Mjerenje razine
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el
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Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el
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Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga 5

W1_ROCSK_B1

LiYCY
4x0,75mm²

Hidrostatska sonda 4-20mA

* isporuka
dobavljača
strojarske
opreme

-F5.1

-F5
2A

1

PE/8.9 PE / 10.0

PLC/8.9 PLC / 10.0

+24VDC/6.6 +24VDC / 10.0
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Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 10
Oznaka razdjelnika: +ROCSK
Broj priloga:09.05.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:9 11

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

15 DIGITALNIH ULAZA
6 DIGITALNIH IZLAZA
1 ANALOGNI ULAZ

ETHERNET

ETHERNET

-A1
PLC

-A3
UPRAVLJAČKI

PANEL
5,7"

-F6
C2ADC

1 -F8
C2ADC

1

-A2
ETHERNET

SWITCH

-F7
C2ADC

1

PE/9.9

PLC/9.9

MODEM / 11.1

+24VDC/9.9

0VDC/6.6

+24VDC / 11.0
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Jednopolna shema +ROCSK - Komunikacija
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Crpna stanica Kuštani

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el
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Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

GSM
MREŽA

ETHERNET

-A3
MODEM

GSM/GPRS
ANTENA

SCADA
VODNE USLUGE GSM/GPRS

ANTENA

MODEM ETHERNET
SWITCH

SCADA

GSM (SMS)

-F8
C2ADC

1

MODEM/10.8

+24VDC/10.9

0VDC/



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 100 od 104 

 

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 

projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

  

09.06. Jednopolna shema razvodnog ormara  precrpne 
stanice Kenđelovac 

(10 stranica) 

  



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Naslovna stranica
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 1
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica: 2

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

Glavni projekt

Objekt:

Ukupan broj stranica:

Vodne usluge d.o.o.

Vrsta projekta:

10

Investitor:

Precrpna stanica Kenđelovac

Broj projekta: GPL-16/21

Zajednička oznaka projekta:OSIŽ-GL-F2

Elektro-čelik d.o.o.
Istarska ulica 27, HR-48260 Križevci
Ured: Franje Markovića 28, HR-48260 Križevci
Hrvatska
Tel: 048/681-975; fax: 048/712-420
E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr
www.elektro-celik.hr

Revizija: 0

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Sadržaj
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 2
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:1 4

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

OPISSTRANICA

SADRŽAJ

Naslovna stranica1
Sadržaj2
Jednopolna shema +ROPSK - Napajanje4
Jednopolna shema +ROPSK - Opća instalacija5
Jednopolna shema +ROPSK - Ispravljač6
Jednopolna shema +ROPSK - Pogoni7
Jednopolna shema +ROPSK - Pogoni8
Jednopolna shema +ROPSK - Mjerenje razine9
Jednopolna shema +ROPSK - PLC10
Jednopolna shema +ROPSK - Komunikacija11



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Jednopolna shema +ROPSK - Napajanje
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25A, 400VAC, 50Hz

PE

N

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela -W1-PMO_ROPSK

ROCS

PP00
5x6mm²

17,25

Broj strujnog kruga 0

Spoj na temeljni
uzemljivač
FeZn 30x4mm

1-mreža
0-isključeno
2-agregat

UTIKAČ ZA AGREGAT

12

0.1

4 4

A

PLC

V

-Q0
25A I>

3

-P1
L1 L1

-F03
C4A

3

-F01
40A

3

-F02
40kA

4

-F04
B2A

1

3

4
-S1

Isklop u
nuždi

C1

C2
-Q0 U>

-X0 1 2

-S0
32A

-F00
16A

limitator
isporuka HEP

3

-P2

PE / 5.0

L1, L2, L3 / 5.0

N / 5.0

PLC / 5.0
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Jednopolna shema +ROPSK - Opća instalacija
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25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

I d

2

rezerva

-F07
C4A

1-F06
C10A
30mA

-X06
10A

SERVISNA
UTIČNICA

1/N/PE

-F05
C4A

3

-K06
KONTROLNIK

NAPONA

-F09
1A

1

-K09
DETEKCIJA

OTVARANJA
VRATA

-E07
-M07 M

2+PE

1~

-F08
C6A

1

-V07.1 -V07.2

L1, L2, L3/4.9

PE/4.9 PE / 6.0

L1, L2, L3 / 6.0

N/4.9 N / 6.0

PLC/4.9 PLC / 6.0

+24VDC / 6.1
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Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

25A, 400VAC, 50Hz

-F015
3ADC

2

-F010
C2A

2

-G1
230VAC/24VDC

3A

2

2

-G2
5Ah

-F011
3A

1

PE/5.9 PE / 7.0

PLC/5.9 PLC / 7.0

+24VDC / 9.0

0VDC / 10.0

+24VDC/5.9

L1, L2, L3/5.9 L1, L2, L3 / 7.0

N/5.9 N / 7.0
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25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela W1_ROPSK_M1

Centrifugalna crpka 1

2YSLCY-J
4x1,5mm²

Broj strujnog kruga 1

͠
͠

0,75

͠
͠

2

W1_ROPSK_M2

2YSLCY-J
4x1,5mm²

0,75

W2_ROPSK_M1

YSLY
3x1,5mm²

1.1

W2_ROPSK_M2

YSLY
3x1,5mm²

2.1

Centrifugalna crpka 2Centrifugalna crpka 1
zaštita

Centrifugalna crpka 2
zaštita

-Q1
10A I>

3

-K1
9A

24VDC

-U1
0,75kW

-Q2
10A I>

3

-K2
9A

24VDC

-U2
0,75kW

-K1.1 -K2.1

L1, L2, L3/6.9

PE/6.9

L1, L2, L3 / 8.0

N/6.9 N / 8.0

PE / 8.0

PLC/6.9 PLC / 8.0
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Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 8
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:7 9

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

25A, 400VAC, 50Hz

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela W1_ROPSK_M3

Muljna uronjena pumpa

FG16OR16
3x1,5mm²

Broj strujnog kruga 3

0,38

W1_ROPSK_M4

Ventilator

FG16OR16
3x1,5mm²

4

0,029

-Q3
C4A

1

-K3
9A

24VDC

-Q4
C2A

1

-K4
9A

24VDC

L1, L2, L3/7.9

PE/7.9

N/7.9

PE / 9.0

PLC/7.9 PLC / 9.0



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Jednopolna shema +ROPSK - Mjerenje razine
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 9
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:8 10

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga 5

W1_ROPSK_B1

LiYCY
4x0,75mm²

Hidrostatska sonda 4-20mA

* isporuka
dobavljača
strojarske
opreme

-F5.1

-F5
2A

1

PE/8.9 PE / 10.0

PLC/8.9 PLC / 10.0

+24VDC/6.6 +24VDC / 10.0



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Jednopolna shema +ROPSK - PLC
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 10
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:9 11

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

15 DIGITALNIH ULAZA
6 DIGITALNIH IZLAZA
1 ANALOGNI ULAZ

ETHERNET

ETHERNET

-A1
PLC

-A3
UPRAVLJAČKI

PANEL
5,7"

-F6
C2ADC

1 -F8
C2ADC

1

-A2
ETHERNET

SWITCH

-F7
C2ADC

1

PE/9.9

PLC/9.9

MODEM / 11.1

+24VDC/9.9

0VDC/6.6

+24VDC / 11.0



Suradnik:

Odobrio:

Vodne usluge d.o.o.

T.Ivanek, dipl.ing.el

10 76

Projektant:

8 93 42

Ime

5

Jednopolna shema +ROPSK - Komunikacija
A.Siladi, struč.spec.ing.el.
T.Ivanek, dipl.ing.el

Investitor: Objekt: Precrpna stanica Kenđelovac

Kontrolirao: T.Ivanek, dipl.ing.el

Potpis

Opis: 11
Oznaka razdjelnika: +ROCSM
Broj priloga:09.06.

Vrsta projekta: Glavni projekt

Prethodna stranica:

Broj projekta: GPL-16/21

Stranica:
Slijedeća stranica:10

Oznaka polja:

Revizija:0
ožujak 2021.Datum:

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.

Snaga [kW]

Potrošač

Kabel

Oznaka kabela

Broj strujnog kruga

GSM
MREŽA

ETHERNET

-A3
MODEM

GSM/GPRS
ANTENA

SCADA
VODNE USLUGE GSM/GPRS

ANTENA

MODEM ETHERNET
SWITCH

SCADA

GSM (SMS)

-F8
C2ADC

1

MODEM/10.8

+24VDC/10.9

0VDC/



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 101 od 104 

 

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 

projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

  

09.07. Komunikacijska shema 
(1 stranica) 

  



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

Istarska 27, Križevci, Hrvatska

web: www.elektro-celik.hr

E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr

PROJEKTANT:

SURADNICI:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:

MJERILO:

REVIZIJA: STRANICA:

VODNE USLGE d.o.o.

Drage Grdenića 7

48260 Križevci

Prostor EKO d.o.o.

Borisa Papandopula 16

43000 Bjelovar

Andrija Siladi, struč.spec.ing.el.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNE

OTPADNE VODE SVETI IVAN ŽABNO - FAZA 2

KOMUNIKACIJSKA SHEMA

Elektrotehnički projekt

Glavni projekt

GLP-16/21

03/2021

09.07.

1/1

Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.

SCADA

CNUS - VODNE

USLUGE d.o.o.

CPU

GPRS/GSM

MODEM

CS MARKOVAC

KRIŽEVAČKI

CPU

GPRS/GSM

MODEM

PS KENĐELOVAC

CPU

GPRS/GSM

MODEM

CS KUŠTANI



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 

Stranica 102 od 104 

 

Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 

projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

  

09.08. Dispozicija uzemljenja crpne stanice Markovac 
Križevački 

(1 stranica) 

  



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

Istarska 27, Križevci, Hrvatska

web: www.elektro-celik.hr

E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr

PROJEKTANT:

SURADNICI:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:

MJERILO:

REVIZIJA: STRANICA:

VODNE USLGE d.o.o.

Drage Grdenića 7

48260 Križevci

Prostor EKO d.o.o.

Borisa Papandopula 16

43000 Bjelovar

Andrija Siladi, struč.spec.ing.el.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNE

OTPADNE VODE SVETI IVAN ŽABNO - FAZA 2

DISPOZICIJA UZEMLJENJA CRPNE STANICE

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

Elektrotehnički projekt

Glavni projekt

GLP-16/21

03/2021

09.08.

1/1

Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.

NAPOMENA:

- SVE METALNE MASE MORAJU BITI SPOJENE NA

UZEMLJENJE

izvod za

uzemljenje

ploče ormara i

metalnih masa

crpne stanice

Prsten 1

Prsten 2

1500

Legenda:

FeZn traka 30x4

Prsten 2

Prsten 1

-3m

-1m
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za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 

projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

  

09.09. Dispozicija uzemljenja crpne stanice Kuštani 
(1 stranica) 

  



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

Istarska 27, Križevci, Hrvatska

web: www.elektro-celik.hr

E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr

PROJEKTANT:

SURADNICI:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:

MJERILO:

REVIZIJA: STRANICA:

VODNE USLGE d.o.o.

Drage Grdenića 7

48260 Križevci

Prostor EKO d.o.o.

Borisa Papandopula 16

43000 Bjelovar

Andrija Siladi, struč.spec.ing.el.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNE

OTPADNE VODE SVETI IVAN ŽABNO - FAZA 2

DISPOZICIJA UZEMLJENJA CRPNE STANICE

KUŠTANI

Elektrotehnički projekt

Glavni projekt

GLP-16/21

03/2021

09.09.

1/1

Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.

NAPOMENA:

- SVE METALNE MASE MORAJU BITI SPOJENE NA

UZEMLJENJE

izvod za

uzemljenje

ploče ormara i

metalnih masa

crpne stanice

Prsten 1

Prsten 2

1500

Legenda:

FeZn traka 30x4

Prsten 2

Prsten 1

-5m

-2m



ELEKTRO-ČELIK d.o.o. 
za projektiranje, nadzor, 
proizvodnju i montažu 
48260 Križevci 
Hrvatska 

Elektrotehnički projekt crpnih stanica 
kanalizacijske mreže 
Glavni projekt 
Z.O.P: OSIŽ-GL-F2 
Br.pr: GLP-16/21 – Mapa 2 

 

 

 

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 
Naručitelj: Prostor EKO d.o.o. 

Sustav odvodnje i pročišćavanja 
sanitarne otpadne vode aglomeracije 
Sveti Ivan Žabno - Faza 2. 

Ožujak 2021. 
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Naručitelj: Prostor EKO d.o.o.  

Investitor: Vodne usluge d.o.o. 

Građevina: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne 
vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 2 

 

Lokacija:   Koprivničko križevačka županija 
Općina Sveti Ivan Žabno, naselja Markovac Križevački, 
Kuštani i Kenđelovec; k.o. Hrsovo i k.o. Cirkvena  

 

Vrsta projekta: Glavni projekt 

  

Zajednička oznaka 

projekta: 

OSIŽ-GL-F2                                                                           

  

Broj projekta: GLP-16/21 

  

09.10. Dispozicija uzemljenja precrpne stanice Kenđelovac 
(1 stranica) 

 



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Za projektiranje, nadzor,

proizvodnju i montažu

Istarska 27, Križevci, Hrvatska

web: www.elektro-celik.hr

E-mail: elektro-celik@elektro-celik.hr

PROJEKTANT:

SURADNICI:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:

MJERILO:

REVIZIJA: STRANICA:

VODNE USLGE d.o.o.

Drage Grdenića 7

48260 Križevci

Prostor EKO d.o.o.

Borisa Papandopula 16

43000 Bjelovar

Andrija Siladi, struč.spec.ing.el.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNE

OTPADNE VODE SVETI IVAN ŽABNO - FAZA 2

DISPOZICIJA UZEMLJENJA PRECRPNE STANICE

KENĐELOVAC

Elektrotehnički projekt

Glavni projekt

GLP-16/21

03/2021

09.10.

1/1

Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.

NAPOMENA:

- SVE METALNE MASE MORAJU BITI SPOJENE NA

UZEMLJENJE

izvod za

uzemljenje ploče

ormara i metalnih

masa precrpne

stanice

Prsten 1

Prsten 2

1500

Legenda:

FeZn traka 30x4

Prsten 2

Prsten 1

-4,5m

-1,5m
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	/7.3


	-K2
	Multi-line
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	Multi-line
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	Single-line
	/5.1

	Multi-line
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	-K09
	Single-line
	13;14    /5.8
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	-M07
	Single-line
	1;2;PE    /5.5



	P
	-P1
	Multi-line
	/4.5
	L1    /4.5


	-P2
	Multi-line
	/4.6



	Q
	-Q0
	Single-line
	1;2;3;4    /4.1

	Multi-line
	C1;C2    /4.7
	/4.1
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	Single-line
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	/7.2
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	Single-line
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	Multi-line
	/7.5
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	1;2    /8.1


	-Q4
	Single-line
	1;2    /8.5



	S
	-S0
	Multi-line
	/4.1
	/4.2


	-S1
	Multi-line
	3;4    /4.7



	SCADAVODNE USLUGE
	-SCADAVODNE USLUGE
	Single-line
	/11.7
	/11.8

	Multi-line
	/11.7
	/11.8
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	/7.1

	Multi-line
	/7.1
	/7.2
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	Single-line
	/7.4

	Multi-line
	/7.5



	V
	-V07.1
	Single-line
	/5.4


	-V07.2
	Single-line
	/5.5



	X
	-X0
	Multi-line
	1    /4.8
	2    /4.8


	-X06
	Single-line
	1;2;PE    /5.3
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