TROŠKOVNIK
	Revitalizacija zdenca BKV-1, na lokaciji Vratno kod Križevaca.

	
	
	
	
	
	

	R.br.
	Opis
	Jed. mj.
	Količina
	Jed. cijena (Kn)
	Ukupno (Kn)

	1.
	Transport dizalice (bušače garniture) do radilišta i natrag s režijom ekipe  kroz to vrijeme
	kom
	1
	 
	 

	2.
	Pripremno-završni radovi
	kom
	1
	 
	 

	3.
	Mehaničko-kemijska obrada
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Airliftiranje u različitim režimima uz povremeni rad muljnih crpki, prvenstveno za čišćenje taloga
Predvidivo 16 sati
- struja za rad muljnih crpki u režiji naručitelja
- montaža i demontaža odvodnog cjevovoda uključeni
	sati
	16
	 
	 

	3.2.
	Jetiranje radnim fluidom limunska kiselina + voda 
Jetiranje vrši djelatnik izravno u zdencu uz simultani rad minimalno 3-4 muljne crpke ukupnog kapaciteta oko 40 l/s 
Predvidivo 12 sati
- struja u režiji naručitelja
- ugradnja i izgradnja sustava za jetting, te čekanje na kontaktno vrijeme uključeno
	sati
	12
	 
	 

	3.3.
	Jetiranje radnim fluidom MUD-NOX + voda.
Jetiranje vrši djelatnik izravno u zdencu uz simultani rad minimalno 3-4 muljne crpke ukupnog kapaciteta oko 40 l/s 
Predvidivo 12 sati
- struja u režiji naručitelja
- ugradnja i izgradnja sustava za jetting uključena
	sati
	12
	 
	 

	3.4.
	Čišćenje otvora rešetki od inkrustacija, izravnim radom djelatnika u zdencu
Predvidivo 24 sata
 - nije uključena zamjena dotrajalih cijevi rešetki
	sati
	24
	 
	 

	3.5.
	Završno čišćenje taloga airliftom i muljnom crpkom
Predvidivo 8 sati
- struja za rad muljnih crpki u režiji naručitelja
- montaža i demontaža odvodnog cjevovoda uključeni
- talog i inkrustacije se odlažu na lokaciji neposredno kod zdenca
	sati
	8
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4.
	Probno crpljenje (testiranje)
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Prije revitalizacije 
- struja u režiji naručitelja
- montaža i demontaža crpke i odvodnog cjevovoda uključeni
- mjerenje povrata razine podzemne vode uključeno
	 
	 
	 
	 

	 
	Crpljenje u koracima (step-test) s 3 različite količine
Predvidivo 3 x 2 sata = 6 sati
	sati
	6
	 
	 

	4.2.
	Poslije revitalizacije 
- struja u režiji naručitelja
- montaža i demontaža crpke i odvodnog cjevovoda uključeni
- mjerenje povrata razine podzemne vode uključeno
	 
	 
	 
	 

	 
	Crpljenje u koracima (step-test) s 3 različite količine
Predvidivo 3 x 2 sata = 6 sati
	sati
	6
	 
	 

	 
	Crpljenje sa konstantnom količinom
Predvidivo 24 sata
	sati
	24
	 
	 

	5.
	Kakvoća vode, uzorkovanje i izrada mikrobiološke i fizikalno-kemijske analize
- u režiji naručitelja
	kom
	1
	 
	 

	6.
	Izvješće o izvršenim radovima, sa obradom i interpretacijom rezultata pokusnog crpljenja i preporukama o režimu eksploatacije
	kom
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	Ukupno:
	 

	
	
	
	PDV 25%:
	 

	
	
	
	Sveukupno:
	 



                                                                                                      

